

Znak sprawy: OR.272.25.2021

**Dotyczy:** prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, postępowania o udzielenie zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki – Zelwa i Nr 1204B Giby - Wiłkokuk - Zelwa przez m. Zelwa.

### Wyjaśnienia, zmiany

#### treści SWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu

(Podstawa prawna: art. 286 ust. 1, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych).

W związku z trudnościami w możliwości wykonania robót w wyznaczonym terminie sygnalizowanych przez potencjalnych Wykonawców, Zamawiający wprowadza następujące zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia w wyżej wymienionym postępowaniu.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

#### **W dziale 8. Termin wykonania zamówienia**

Jest: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do: 2 miesięcy od przekazania placu budowy.

#### **Zapis zmienia się na następujący:**

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do: **10 miesięcy** od przekazania placu budowy z uwzględnieniem konieczności wykonania robót polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1204B Giby-Wiłkokuk-Zelwa w zakresie ułożenia podbudowy i wykonania nawierzchnia jezdni, które powinny być wykonane do dnia 30.11.2021r.

W załączniku nr 4 (projekt umowy) zmianie ulega:

#### **W § 2. Termin wykonania umowy**

Jest: ust. 2. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: w terminie 2 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

#### **Zapis zmienia się na następujący:**

ust. 2 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do: 10 miesięcy od przekazania placu budowy z **uwzględnieniem konieczności** wykonania robót polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1204B Giby-Wiłkokuk-Zelwa w zakresie ułożenia podbudowy i wykonania nawierzchnia jezdni, które powinny być wykonane do dnia 30.11.2021r.

#### **w § 7. Odbiór przedmiotu umowy**

Jest: ust. 1. Strony zgodnie postanawiają, że na zakończenie robót będzie sporządzony jeden końcowy protokół odbioru robót będący podstawą do wystawienia faktury,

#### **Zapis zmienia się na następujący:**

Strony zgodnie postanawiają, że odbiór wykonanych robót będzie odbywał się na podstawie:

POWIAT SZCZECIŃSKI  
Urząd Powiatowy w Szczecinie  
ul. Długa 1  
71-001 Szczecin  
tel. 91 42 52 000  
www.szczecin.pl

- protokołu częściowego odbioru robót dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1204B Giby-Wiłkokuk-Zelwa w zakresie ułożenia podbudowy i wykonania nawierzchnia jezdni, które powinny być wykonane do dnia 30.11.2021r.,

- protokołu końcowego odbioru robót.

Protokoły wraz z kosztorysami powykonawczymi będą podstawą do wystawienia faktur.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. W związku ze zmianami zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

STAROSTA

  
mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz