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Inwestycja wspoltfinansowana ze srodkow Rzgdowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik nr 4 do SWz
UMOWA (projekt)
OR.272.01.2023

zawarta w dniu ............. 2023 r. w Sejnach pomiedzy:

Powiatem Sejneriskim ul 1 Maja 1, 16-500 Sejny NIP: 844-21-39-638 zwanym dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Sejnenskiego w osobach:
1. Starosta Sejnenski - Maciej Tomasz Plesiewicz

2. Wicestarosta Sejnenski — Antoni Baudzis

przy kontrasygnacie: Doroty Bykowskiej — Skarbnika Powiatu Sejnenskiego

reprezentowang przez:

L e

2 e et saean

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze trybu
podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
2021 poz. 1129 ze zm.), zwang dalej ustawg Pzp sprawa nr OR.272.01.2023 zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji: Przebudowa drég powiatowych Nr 1177B na
odcinku od km 0+000 do km 3+670 oraz drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-
Fracki na odcinku od km 5+570 do km 6+560. Inwestycja wspétfinansowana ze Srodkdéw
Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. W zakresie prac przewidziano m.in.:
Czes¢ 1 dla drogi Nr 1177B robdt ziemnych zwigzanych z uksztattowaniem korpusu oraz
korony drogi, warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i poboczy, na czesci odcinka
chodnikow i sciezki rowerowej, przebudowy skrzyzowan i zjazdéw z drogi, przebudowy lub
budowy przepustéw pod korong drogi, remontu obiektu mostowego, budowe/przebudowe
systemu odwodniajgcego droge, prac z zakresu inzynierii ruchu drogowego m.in.:
oznakowanie pionowe, poziome oraz elementy bezpieczerstwa ruchu drogowego.
i/lub
Czes€ 2 dla drogi Nr 1202B robét ziemnych zwigzanych z uksztattowaniem korpusu oraz
korony drogi, warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i poboczy, przebudowy
skrzyzowania i zjazdéw z drogi, przebudowy lub budowy przepustéw pod korong drogi,
budowe/przebudowe rowdw odwodniajgcych droge, prac z zakresu inzynierii ruchu
drogowego m.in.: oznakowanie pionowe, oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia okres$laja nastepujace dokumentacje techniczne:
-Przebudowa drogi Nr 1177B dotyczy odcinka od km 0+000 do km 3+670 (Dokumentacja nr 1)
-Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Fracki od km
5+570 do km 6+560 (Dokumentacja nr 2)
Wykonawca w momencie rozpoczecia prac budowlanych (dotyczy czesci 1 i 2) zobowigzany
bedzie do umieszczenia tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm. Tablica (tres¢, wzor,
materiat, kolorystyka) musi by¢ zgodna z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu rady
ministréow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych
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przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U.z 2021 r. poz. 953; zm.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2506.)

3. Szczegétowy zakres i sposdb wykonania robét budowlanych opisany zostat za pomocg projektu
budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz oferty przetargowe;j,
stanowigce integralng czes¢ Umowy.

§ 2. Termin wykonania umowy
Termin wykonania catego przedmiotu zamdéwienia wynosi 11 - miesiecy od dnia zawarcia umowy w
sprawie zamodwienia publicznego.

§3.
Obowigzki Stron
1. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robét)

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

c) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych,

d) organizowanie spotkan dotyczgcych realizacji robét pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

e) pisemne wyjasnianie zgtoszonych wpisem na spotkaniach przez Wykonawce uwag do
dokumentacji projektowej w ciggu 5 dni roboczych lub w przypadku rozwigzan
miedzybranzowych w terminie niepowodujgcym zaktécen w realizacji inwestycji.

f) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw niezbednych dla uzyskania wymaganych umowg
decyzji administracyjnych, uzgodnien, pozwolen.

2. Obowiazki Wykonawcy

a) przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw,

- zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Planu Bezpieczedstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych
lub oswiadczenia o braku obowigzku jego sporzadzenia,

- pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

b) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji zwigzanych z wykonywanymi
pracami.

c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami
i uwagami Inspektora Nadzoru dotyczgcymi prawidtowosci realizacji robdt, ustaleniami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

d) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg realizowanych robét.

e) zgtoszenie wykonanych robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

f) oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robdét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koricowy odbiér robot.

g) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkdw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradzieza.

h) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.



POLSKI
tAD

Inwestycja wspoltfinansowana ze srodkow Rzgdowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

i) w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

j) zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku
takiego zgtoszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkryc
wykonane fragmenty robét, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wtasny koszt.

k) nadzdr nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/ow i koordynacja tych prac.

I) uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robét budowlanych.

1) przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia podwykonawcy, projektu umowy z
podwykonawcg i braku sprzeciwu do umowy z podwykonawca.

m) Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawce) na petny
etat, w oparciu o umowe o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162, z pozn. zm.), co najmniej na okres realizacji
odpowiednich robdt wskazanych w nizej wymienionych punktach osdb, ktére bedg
wykonywaty czynnosci polegajgce na wykonaniu:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - minimum 3 osoby

W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci polegajagce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa wyzej Zamawiajgcy wymaga udokumentowania faktu
zatrudnienia, poprzez przedtozenie przez Wykonawce, najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii
umoéw o prace ww. osbéb, potwierdzajgcych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawce. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze
zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione
przez wykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego.

n) zapewnienie sprzetu niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy.

1) posiadania optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote minimum 1 000 000,00 zt z
terminem jej obowigzywania minimum w okresie trwania umowy.

3. Osoby uczestniczace w wykonywaniu umowy

a) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..., ,
posiadajgcego/posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej, o numerze ..........ccuu.... ,

b) Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ kierowanie robotami budowlanymi osobom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia w kraju pochodzenia i wykonywanie w nim zawodu
inzyniera budownictwa oraz posiadajagcym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

c) Wykonawca oswiadcza, ze:

- osoba wskazana z imienia i nazwiska w_ust. 3 bedzie petnita funkcje kierownika budowy;,

d) Wykonawca oswiadcza, ze zapewni wykonanie przez kierownika budowy i kierownikéw robét
podstawowych obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w
tym w szczegdlnosci okreslonych w art. 5 ust. 1, art. 6, 21a, 22 i 46 oraz art. 42 ust. 2.

e) zmiana osoby wymienionej w ust. 3 nie jest zmiang warunkédw umowy i wymaga pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.
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§4.

Udziat podwykonawcéw w wykonywaniu umowy

. Wykonawca wykona we witasnym zakresie nastepujace roboty budowlane: ..........c.ceeeeeeene., @

pozostate roboty budowlane, przy udziale podwykonawcow, okreslonych zat. nr 1 do niniejszej

umowy (oferta).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz znane,

do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do

kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje przedmiotu umowy.

. Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg nie powinna pozostawa¢ w sprzecznosci z

postanowieniami niniejszej Umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat. nr 1
do Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b) materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacja wykonawczg;

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos¢ przedtozenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu okreslonego w § 4 ust. 19;

d) termin wykonania robot przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, chronologig robét wynikajgcych z procesu technologicznego i zasad sztuki
budowlanej,  stanowigcych przedmiot Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krdtszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koricowego;

f) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawecy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie =z tresciag umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.

g) powinna zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub przez
dalszego podwykonawce) na petny etat, w oparciu o umowe o prace w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji robét
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

h) powinna zawieraé¢ zobowigzanie do przedfozenia w terminie umozliwiajgcym przedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii umdéw o prace
ww. 0s0b, potwierdzajgcych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci,
wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawce.

i) zawierac oswiadczenie podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem niezbednym do prawidtowego i
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10.

terminowego wykonania realizacji powierzonego zakresu robét.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego

wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié

wytgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji

robét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét

i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Ilub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku
zamiaru powierzenia przez Podwykonawce czesSci robot dalszemu Podwykonawcy

Podwykonawca lub kazdy dalszy Podwykonawca przedktadajac projekt umowy z dalszym

Podwykonawcg zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne oswiadczenie

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu na zasadach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
SWZ, w szczegblnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robét,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

c) niespetniania przez Podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla Podwykonawcoéw,

d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w
Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowag dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego

wyrazonych w formie pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze
umowa ta jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z
nich.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt .

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedfozenia umowy o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzyc
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13,
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.
3 +15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16
stosuje sie zasady okreslone w ust 3 +15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy zzachowaniem
termindéw okreslonych tg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody* dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom za ten okres. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen Podwykonawcdédw wynikajacych

z umoéw o podwykonawstwo.
*) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawierac co najmniej:
- rodzaj wykonywanych robot
- nazwe zadania
- numer umowy wykonawcy z podwykonawcq lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcgq
- okres rozliczeniowy za ktory dokonano zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-date otrzymania faktury przez Wykonawce

- date zaptacenia faktury Podwykonawcy

- kwote dokonanej zaptaty

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potrqcenn pomiedzy wykonawcq a podwykonawcq lub  dalszym

podwykonawcq oswiadczenie powinno zawierac informacje o akceptacji dokonanego potracenia.

Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osobe upowazniong do reprezentacji podwykonawcy na zewnqtrz.
Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez pefnomocnika wraz z osSwiadczeniem nalezy przedtozy¢ petnomocnictwo
(oryginat lub uwierzytelniona kopia petnomocnictwa).

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie

z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktéorym mowa w ust. 20, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajgcych

zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy.

Za brak zaptaty przez Wykonawce lub nieterminowg zaptate przez niego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowigzany jest zaptacic¢

Zamawiajgcemu kare umowng o ktérej mowa w §11.

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do

depozytu sadowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow

selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesSci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawia

oswiadczenie, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec

tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia

wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 27 i 28 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdéw.
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30. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§ 5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytutu wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg w
wysokosci:

a) dla drogi Nr 1177B

(0= o= 1 0 1= o O SPRUSRPR zt

Plus nalezny podatek VAT (... %) ccccveeeeviieeeeeeeeee e zt

Wartos$¢ brutto oferty: .....cccoecvveeiieiiiiee e zt

] (01T a1 T2 (o) Y ol o AT

i/lub

b) dla drogi Nr 1202B

(0= o = 1 0 1= 1 o SRR zt
Plus nalezny podatek VAT (... %) cccevevererceeerieeeieeeinenn, zt

Wartosé brutto oferty: .....cccoecveeeiicciiee e zt

] (0T a1 TT2 (o) Yol o AR

2. Kwota wstepnej Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 5 510 000,00 PLN (stownie: pie¢
miliondw piecset dziesie¢ tysiecy ztotych zero groszy).

3. Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu umowy otrzyma zaliczke w kwocie nie mniejszej niz 5%
wynagrodzenia. Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacana po zakonczeniu realizacji
Inwestycji. Wykonawca umowy zapewni finansowanie w czesci niepokrytej zaliczka
Whnioskodawecy, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy.

4. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkédw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1
lipca 2021 roku ze zmianami, Wstepnej Promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z
programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr NR
Edycja2/2021/3522/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr ...........c.cuc......... zdnia ...

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie
roboty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdét budowlanych ujetych w
dokumentacji, okreslonych w SWZ oraz czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy wynikajgcego z otrzymanej dokumentacji.

6. Kosztorysy ofertowe, sg podstawg do obliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy lub
odstgpienia od umowy.

1) W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w momencie wystawienia faktury.

2) Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

7. Strony oswiadczajg, ze koicowe wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zrealizowane w wysokosci
opisanej w ust. 1 pomniejszone o ptatnosci juz dokonane, w formie przelewu w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury i pod warunkiem,
ze oswiadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty bedzie dotgczone na co
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najmniej siedem dni przed uptywem terminu ptatnosci. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na konto
Wykonawcy w Banku ..o (oY SRS

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze zostat umieszczony
w wykazie, o ktéorym mowa w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw.
biata lista podatnikow VAT). W przypadku gdyby jednak wskazany przez Wykonawce rachunek
nie byt wskazany w ww. wykazie to strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonania zapfaty na wybrany przez siebie rachunek bankowy Wykonawcy widniejacy w ww.
wykazie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (zwolnienie na
podstawie art. 113 ust 1 Ustawy o podatku od towaréw i ustug - Dz.U. 2021 poz. 685 z pdéz. zm. ).

§6.
Rozliczenie budowy i ptatno$¢ wynagrodzenia

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie zgodnie z §5 umowy na

podstawie rozliczenia koficowego oraz faktur, wystawionych przez Wykonawce, po zakoriczeniu
robét potwierdzonych protokotem odbioru, podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usuniecia,
rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu
ich usuniecia.

Faktura okreslona w ust. 1 bedzie wystawiona przez Wykonawce na Zamawiajgcego, w

nastepujacy sposodb:
1) Nabywca: Powiat Sejnenski, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, NIP 844-213-96-38
2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

Do faktury korncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg zestawienia naleznosci
dla  wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z  oswiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw
zaptaty podwykonawcom.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata
obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5.
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Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 5, Zamawiajacy potragca kwote wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie.

11. Ptatnos¢ za fakture nastgpi w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawione] faktury. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

§7.
Odbidr przedmiotu umowy
1. Odbiér robdt bedzie dokonywany po zakoriczeniu robdt korncowym protokdtem odbioru
bedgcym podstawg do wystawienia faktury koricowej,
2. Zgtoszenie gotowosci kornicowego odbioru robét dokonane powinno byé w terminie realizacji
umowy.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru.

4, Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 2
egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w oryginale) nastepujgce
dokumenty:

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z obowigzujgcymi
przepisami, wiedzg techniczng i Polskimi Normami,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

— rozliczenie koncowe budowy (kosztorys powykonawczy) z podaniem wykonanych elementdw,
ich ilosci i wartosci ogétem,

— dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg w skali
1:500, opisang i skompletowang. Inwentaryzacja geodezyjna powinna byé co najmniej
zgtoszona do Osrodka Geodezyjnego nie pdzniej niz do dnia uptywu terminu wykonania
umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

5. Zamawiajacy:

10
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6.

7.

1) rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
przez Wykonawce w formie pisemnej oraz przekazania przez Wykonawce dokumentéw
okreslonych w ust. 4,

2) zakonczy czynnosci odbioru w terminie kolejnych 7 dni od dnia rozpoczecia czynnosci
odbioru.

Z czynnosci i ustalen dokonanych podczas odbioru kocowego zostanie spisany przez Strony

protokot odbioru.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki lub

wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpié¢ od czynnosci odbioru i zgdac od
Wykonawcy usuniecia stwierdzonych usterek i wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

2) nie nadajgcych sie do usuniecia, ale umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu umownego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ umowne wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

3) nie nadajgcych sie do usuniecia i uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od czynnosci odbioru i zgdac
od Wykonawcy rozebrania przedmiotu umowy i ponownego jego wybudowania w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek i wad okreslonych w ust. 7 pkt. 1 i 3,

stwierdzonych w trakcie prowadzenia czynnosci odbioru, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt

Wykonawcy.

§8.

Gwarancja jakosci i rekojmi za wady

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ........

miesiecy od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy

obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia powstate w
czasie poprawnego, zgodnego z zasadami jego uzytkowania.

W przypadku naprawy trwajacej powyzej 14 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu gwarancji o czas naprawy. W przypadku wymiany danego elementu przedmiotu umowy na
nowy, okres gwarancji na wymieniony element biegnie od nowa.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody

Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnief Zamawiajacego
zwigzanych z rekojmia.

W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie usunie wady, o ktérej zostat
poinformowany przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajycego,
Zamawiajgcy ma prawo usungé¢ wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszty poniesione przez Zamawiajacego z tego tytutu zostang pokryte z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustanowionego na okres rekojmi.

Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§9.

Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkdédw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w cafosci badz w czesci
w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

g)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw w przypadku Wykonawcédw wspdlnie realizujgcych zamdwienie
(konsorcjum, spoétka cywilna),

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Wykonawca nie rozpoczat robdt pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie,

Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstgpi¢ od Umowy bez koniecznosci wyznaczenia
dodatkowego terminu),

Wykonawca nie rozpoczat, przerwat, opdzniat sie z realizacjg robét, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakorczenie robdt nie nastgpi w
ustalonym terminie ipomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do
terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy
Wykonawcy,

jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie
z dokumentacjg projektowa, STWIOR, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do
prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkdw
konsorcjum

w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 4 ust. 24, lub dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci i
powinno zawierac uzasadnienie.

3. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 lit. b+j) powinno nastgpi¢ w ciggu
21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o
wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), d), Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badZ od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez
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jego wierzyciela.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi na zasadach okreslonych w przepisach Prawa Zamodwienn Publicznych
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .......ccccceeeeriuvnnennn. zt (stownie: ...............),
co stanowi 3 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1
niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym
rekojmig, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest
zwréci¢ Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zwrotu tych kosztow. Jezeli Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztodw zastepczego usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostang pokryte z czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 11.
Kary umowne i odszkodowania

Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 2, bedg naliczane procentowo od wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 4.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1)

2)

odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy,

odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, w wysokosci
10 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy,

opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w wysokosci 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

opd6znienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

w wysokosci 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo kwalifikowane, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w okreslonym terminie w
wysokosci 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kaidy rozpoczety dzien
opodznienia,

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w okreslonym terminie, w
wysokosci 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05 %
umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdg umowe o podwykonawstwo,

brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.
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3.

Postanowienia dotyczace kar umownych nie wytaczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym,
jezeli wartos¢ szkody przekroczy wysokos¢ kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce kar umownych w ciggu czternastu dni od daty
otrzymania wezwania do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania
kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego
umowy. Zapfacenie lub potragcenie kary umownej za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy i pozostatych zobowigzarnh umownych.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych wskazane w § 3 ust. 2 m) czynnosci lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego
zadanie oswiadczen i dokumentédw o ktérych mowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za kazde naruszenie w wysokosci stanowigcej minimalne wynagrodzenie za prace, o
ktérym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, ze zm.) obowigzujgce wedtug stanu na dzien wymagalnosci
kary umownej.

Wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

§12.
Zmiany postanowien umownych
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg by¢é dokonywane z zachowaniem postanowien
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:
1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktdrej
zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamdwienia, ujetych w dokumentacji i SWZ,
c. zmiany zakresu prac objetych niniejszg Umowa w wyniku zmian opisanych w

pkt.4);
2) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, gdy jest ona spowodowana:
a. sitg wyiszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub paristwowe,
kleska zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

b. warunkami pogodowymi uniemozliwiajagcymi wykonywanie prac zewnetrznych
(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury) — dotyczy warunkoéw znaczgco odmiennych niz typowe dla danej
pory roku,

c. zmiany zakresu prac objetych niniejszag umowg w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3) i 6),

d. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robdét lub przeszkodami dajacymi sie przypisac
Zamawiajgcemu,

e. koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
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wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

f. koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub uzupetniajgcych, o ile nie zostaty
wskazane w SWZ oraz ogtoszeniu wptywajgcych na termin wykonania robét
objetych niniejszg umowag podstawowg,

g. nastepstwem dziatania organédw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

h. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

i. trudnosciami w nabyciu materiatéw i urzadzen wynikajacymi z dtugotrwatego
spadku podazy tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron
Umowy

3) materiatéw, urzadzen, robét budowlanych oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,
przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. niedostepnosciag na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdét budowlanych
spowodowana:

— zaprzestaniem produkcji,

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich
dostawy na plac budowy,

— wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b. dostepnoscia na rynku materiatéw i urzadzen Ilub technologii realizacji robot
pozwalajgcych na:

— zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,

— obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

— uzyskanie lepszej jakosci robot,

— poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji przysztego obiektu;

c. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  lub  materiatowych ze  wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

e. koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

f. zmianami rozwigzann technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych w
dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznoscig wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
rozwigzan zwiekszajacych walory uzytkowe obiektu, bedacego przedmiotem umowy, o
ile ta modyfikacja nie zmieni parametréw przedsiewziecia/zadania;

4) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony pod warunkiem, Ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg spetnienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia w zakresie 0séb.

5) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu
czesci prac powierzonych podwykonawcy
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6) zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw administracji lub
innych podmiotdéw, zwigzanych z odmowg wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

4. Dopuszcza sie rowniez mozliwo$é zmiany Umowy zgodnie z ustawg PZP.

5. Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztéw
zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na
wynagrodzenie wykonawcy, termin wykonania Umowy.

7. Podstawe obliczenia kosztow zmiany majgcej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

- projekt zamienny lub protokét nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany dokumentacji
wykonawczej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub danych wyjsciowych do

kosztorysowania — stawki i wskazniki i ceny jednostokowe zaproponowane przez Wykonawce, ale

nie wyzszych niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot budowlanych dla rejonu woj. Podlaskiego.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

§13
Inne postanowienia szczegdlne

1. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé cywilng za wszelkie spowodowane przez
siebie, swoich pracownikéw, podwykonawcéw Ilub pracownikdw podwykonawcéw szkody
osobiste i majgtkowe wobec oséb trzecich, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z prawomocnych orzeczenn sgdowych,
tacznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu kosztami, ktdre mogtyby by¢ skierowane do
Zamawiajgcego lub podmiotow pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich
reprezentacji, pracownikow i innych osdéb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

2. Osoby podpisujgce niniejsza umowe osSwiadczajg, ze s3 prawidlowo umocowane do
reprezentowania Strony, w imieniu ktdrej umowe podpisujg, oraz ze upowaznienie to nie
wygasto w dniu podpisania niniejszej umowy, jak rowniez (dla spétek prawa handlowego): iz
zawarcie umowy nie wymaga zgody organu spotki w postaci Zgromadzenia Wspdlnikéw, Rady
Nadzorczej lub innego organu badz osoby.

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajgcych z umowy
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wykonawca oswiadcza ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci (dane
go identyfikujgce) przedmiot umowy i wysokos$¢é wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy.

§ 14.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodniezart.13ust.1i 2 rozporzgdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119204.05.2016, str. 1), dalej

»RODOQO”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest danych osobowych jest Starosta Sejneriski,

ul. 1 Maja 1, kod pocztowy 16-500, e-mail: starosta@powiat.sejny.pl, tel. (87)-5173910;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego OR.272.01.2023 pn. ,,Przebudowa
drég powiatowych Nr 1177B na odcinku od km 0+000 do km 3+670 oraz drogi powiatowej Nr 1202B
Wysoki Most-Sarnetki-Fracki na odcinku od km 5+570 do km 6+560”, prowadzonym w trybie
podstawowym;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe Pzp;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez czas z zgodnie z ustawg Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

* na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

e prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

¢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Woyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

§17.
Postanowienia koricowe
1. Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci dopuszcza rozwigzywanie ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcami o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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2. Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktérych nie uda sie rozstrzygnac
polubownie, bedg rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowga majg zastosowanie witasciwe przepisy, a w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

4. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig nw. zataczniki:

1) zatacznik nr 1 — oferta

ZAMAWIAJACY Wykonawca

przy kontrasygnacie Skarbnika
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