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Załącznik nr 4 do SWZ 
UMOWA (projekt) 

OR.272.31.2024 
 
zawarta w dniu ………….2024 r. w Sejnach pomiędzy: 
Powiatem Sejneńskim ul 1 Maja 1, 16-500 Sejny NIP: 844-21-39-638 zwanym dalej  
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sejneńskiego w osobach:  
1.   Starosta Sejneński  -  Maciej Tomasz Plesiewicz 
2.   Wicestarosta Sejneński – Antoni Baudzis  
przy kontrasygnacie: Doroty Bykowskiej – Skarbnika Powiatu Sejneńskiego 
a: 
…………….....................................................................……,  
reprezentowaną przez: 
1. ............................................……………………… 
2. ................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą, 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze trybu 
podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2023 poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp sprawa nr OR.272.31.2024 została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest realizacja inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic w ciągu dróg 

powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol.” współfinansowanej ze środków Rządowego 
Programu  Rozwoju Dróg. 

2. Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol zostanie 
wykonana zgodnie z dokumentacją wykonawczą, która obejmuje wykonanie m.in.: 

ODCINEK NR 1. Przebudowa ulicy Sienkiewicza na odcinku 0,67km obejmuje m.in.:  

 wykonanie nowej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i 

ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z wymianą krawężnika, 

 przebudowa chodników oraz przełożenie nawierzchni chodników istniejących.  

Szczegółowo, która część chodników wymaga przebudowy, a która przełożenia pokazano 

na PZT. Nawierzchnia istniejących chodników z uwagi na wymianę krawężnika 

wymagać będzie przełożenia na nowo. W związku z tym przed rozbiórką krawężnika 

nawierzchnię chodnika należy rozebrać, płytki i kostkę brukową oczyścić i złożyć na 

palety aby później ułożyć je ponownie. Założenie projektowe przewiduje 20% 

powierzchni do wymiany na nowe materiały z uwagi na istniejące uszkodzenia i zmianę 

ilościową kostki brukowej gr 8cm na zjazdach w stosunku do projektowanej. Po zdjęciu 

nawierzchni chodników i zjazdów nie należy naruszać istniejącej podbudowy, na której 

zostanie ułożona nowa nawierzchnia chodników i zjazdów. 

Uwaga: Wykonawca według własnego rozeznania może dokonać oceny, czy przełożenie 

nawierzchni chodników wykona z istniejących materiałów, czy z nowych rezygnując w ten 

sposób z konieczności ręcznego rozbierania, oczyszczania i składania płytek na palety w  

celu  ponownego ułożenia.    

 przebudowa skrzyżowań z ulicami gminnymi, 

 wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, 

 wykonanie instalacji energetycznej do oświetlenia przejścia dla pieszych, 
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 przebudowa/budowa  przykanalików kanalizacji deszczowej Ø 200mm ze studzienkami 

Ø 500mm i kratkami. Lokalizacja przykanalików i studni na PZT jest orientacyjna, 

szczegół konstrukcyjny studni w części rysunkowej. Szczegółowa lokalizacja kratek 

zostanie ustalona po zaprojektowaniu niwelety oraz wybudowaniu kolektora 

deszczowego przez gminę. 

 

ODCINEK NR 2.   

Przebudowa ulicy Słonecznej na odcinku 0,7km obejmuje m.in.: 

 wykonanie nowej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i 

ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z wymianą krawężnika, 

 przebudowa chodników oraz przełożenie nawierzchni chodników istniejących. 

Szczegółowo, która część chodników wymaga przebudowy, a która przełożenia pokazano 

na PZT. Nawierzchnia istniejących chodników z uwagi na wymianę krawężnika 

wymagać będzie przełożenia na nowo. W związku z tym przed rozbiórką krawężnika 

nawierzchnię chodnika należy rozebrać, płytki i kostkę brukową oczyścić i złożyć na 

palety aby później ułożyć je ponownie. Założenie projektowe przewiduje 20% 

powierzchni do wymiany na nowe materiały z uwagi na istniejące uszkodzenia, zmianę 

ilościową kostki brukowej gr 8cm w stosunku do projektowanej, uszkodzenia które mogą 

powstać w wyniku rozbiórki. Po zdjęciu nawierzchni chodników i zjazdów nie należy 

naruszać istniejącej podbudowy, na której zostanie ułożona nowa nawierzchnia 

chodników i zjazdów.  

Uwaga: Wykonawca według własnego rozeznania może dokonać oceny, czy przełożenie 

nawierzchni chodników wykona z istniejących materiałów, czy z nowych rezygnując w ten 

sposób z konieczności ręcznego rozbierania, oczyszczania i składania płytek na palety  w 

celu  ponownego ułożenia.    

 przebudowa skrzyżowań z ulicami gminnymi, 

 wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, 

 wykonanie instalacji energetycznej do oświetlenia przejścia dla pieszych, 

 przebudowa/budowa przykanalików kanalizacji deszczowej Ø 200mm ze studzienkami Ø 

500mm  i kratkami. Lokalizacja przykanalików i studni na PZT jest orientacyjna, 

szczegół studni w części rysunkowej. Szczegółowa lokalizacja kratek zostanie ustalona 

po zaprojektowaniu niwelety oraz wybudowaniu kolektora deszczowego przez gminę. 

 

Uwagi dotyczące realizacji inwestycji: 
Zamawiający informuje, że w trakcie przebudowy ulic będzie realizowana przez gminę budowa 

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany będzie w trakcie realizacji umowy do nieodpłatnego udostępnienia terenu 

budowy dla wykonawców tych branż oraz ustalenia wspólnego harmonogramu robót. 

Warunki na jakich Wykonawca udostępni teren budowy i wspólny harmonogram robót zostaną 

ustalone między stronami tj. Wykonawca niniejszej umowy – wykonawca branżowy, po 

zaakceptowaniu tych warunków przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania  robót  budowlanych opisany został  za pomocą  
dokumentacji wykonawczej, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz przedmiaru robót. 
Kosztorys ofertowy, będzie podstawą do obliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany 
umowy lub odstąpienia od umowy oraz do rozliczenia poszczególnych etapów robót (jeśli 
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dotyczy). 
 

§ 2. Termin wykonania umowy 
1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi do 16.12.2025r.  

 
§ 3.  

Obowiązki Stron 
1. Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robót)  
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.  
c) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji budowy m.in. projektu 

wykonawczego, 
d) organizowanie spotkań dotyczących realizacji robót pod przewodnictwem upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 
e) pisemne wyjaśnianie zgłoszonych wpisem na spotkaniach przez Wykonawcę uwag do 

dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni roboczych  lub w przypadku rozwiązań 
międzybranżowych w terminie niepowodującym zakłóceń w realizacji inwestycji. 

f) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych dla uzyskania wymaganych umową        
decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń. 

2. Obowiązki Wykonawcy  
a) przedłożenie Zamawiającemu:  
− oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków, 
− zatwierdzonego przez Zamawiającego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 
lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia, 

− pozostałych dokumentów formalno-prawnych ujętych w specyfikacji warunków zamówienia. 
b) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji związanych z wykonywanymi 

pracami. 
c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami 
i uwagami Inspektora Nadzoru dotyczącymi prawidłowości realizacji robót, ustaleniami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

d)  prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych robót.  
e)  zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. 
f) oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po 

zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu 
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 

     Uwaga: Wykonawca obowiązany jest do ustawienia tablicy informacyjnej zarówno w trakcie 
realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z 
budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. 

g) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, w tym 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ppoż. i ochrony przed kradzieżą. 

h) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku 
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

i)  w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.  
j) zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zamknięciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku 
takiego zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć 
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wykonane fragmenty robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt.  
k) nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac. 
l)  uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych. 
ł) przedłożenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia podwykonawcy, projektu umowy z 

podwykonawcą i braku sprzeciwu do umowy z podwykonawcą. 
m) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawcę) na pełny 

etat,  w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162, z poźn. zm.), co najmniej na okres realizacji 
odpowiednich robót wskazanych w niżej wymienionych punktach osób, które będą 
wykonywały czynności polegające na wykonaniu: 

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - minimum 3 osoby 
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu     
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa wyżej Zamawiający wymaga udokumentowania faktu 
zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, kopii 
umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych 
czynności, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawcę. Zamawiający w każdym czasie może 
zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione 
przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny 
potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych 
dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. 

n) zapewnienie sprzętu niezbędnego do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

ń) posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 1 000 000,00 zł z 
terminem jej obowiązywania minimum w okresie trwania umowy. 

 
3. Osoby uczestniczące w wykonywaniu umowy 

a) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...………………………..…..…, 
posiadającego/posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej, o numerze …………………,  

b) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć kierowanie robotami budowlanymi osobom 
posiadającym odpowiednie uprawnienia w kraju pochodzenia i wykonywanie w nim zawodu 
inżyniera budownictwa oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej.  

c)    Wykonawca oświadcza, że: 
- osoba wskazana z imienia i nazwiska w ust. 3 będzie pełniła funkcję kierownika budowy,   

d)  Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonanie przez kierownika budowy i kierowników robót 
podstawowych obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w 
tym w szczególności określonych w art. 5 ust. 1, art. 6, 21a, 22 i 46 oraz art. 42 ust. 2. 

e)  zmiana osoby wymienionej w ust. 3 nie jest zmianą warunków umowy i wymaga pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego. 

 
§ 4. 

Udział podwykonawców w wykonywaniu umowy 
1. Wykonawca przewiduje/nie przewiduje realizację umowy przy udziale podwykonawców w zakresie 

następujących robót budowlanych: ……………………….., określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy 
(oferta). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, o ile są już znane, 
do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 
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kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą nie powinna pozostawać w sprzeczności z 
postanowieniami niniejszej Umowy w szczególności:  
a) przedmiot umowy z podwykonawcą  powinien być zgodny z zakresem wskazanym w zał. nr 1 

do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
b) materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacja wykonawczą; 
c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w  § 4 ust. 19; 

d) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania 
przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, chronologią robót wynikających z procesu technologicznego i zasad sztuki 
budowlanej,  stanowiących przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru 
końcowego; 

f) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł: 

 zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub 

 przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi,  

      Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 
odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo 
z zastrzeżeniem ust. 19.  

g) powinna zawierać zobowiązanie podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub przez 
dalszego podwykonawcę) na pełny etat,  w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji robót 
będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo, 

h) powinna zawierać zobowiązanie do przedłożenia w terminie umożliwiającym przedłożenie 
przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, kopii umów o pracę 
ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, 
wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawcę.  

i) zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego i 
terminowego wykonania  realizacji powierzonego zakresu robót. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 
wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji 
robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót 
i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
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dokumentacji, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku 
zamiaru powierzenia przez Podwykonawcę części robót dalszemu Podwykonawcy 
Podwykonawca lub każdy dalszy Podwykonawca przedkładając projekt umowy z dalszym 
Podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć wraz z projektem umowy pisemne oświadczenie 
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.  

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu na zasadach określonych w ust. 6. 

8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w 

SWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z 
tytułu wykonania robót, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 
c) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców, 
d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 16 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 
budowlane, 

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w 
Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

g) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót, 

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca może przedłożyć zmieniony 
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10. Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
wyrażonych w formie pisemnej zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 
niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  
W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że 
umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z 
nich. 

11. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach 
nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9.  

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia przedłożenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej. 

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000 zł . 

14. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku 
określonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 
niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może powierzyć 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej 
pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy z podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 i 13, 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na 
status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 
imieniu Podwykonawcy. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 
3 ÷15. 

17. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 16 
stosuje się zasady określone w ust 3 ÷15.  

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów określonych tą umową. 

19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody* dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom za ten okres. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 
zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzeń Podwykonawców wynikających 
z umów o podwykonawstwo. 
*) Oświadczenie lub inny dowód powinny zawierać co najmniej: 

- rodzaj wykonywanych robót 
- nazwę zadania 
- numer umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą 
- okres rozliczeniowy za który dokonano zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
-datę otrzymania faktury przez Wykonawcę 
- datę zapłacenia faktury Podwykonawcy 
- kwotę dokonanej zapłaty 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek potrąceń pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub  dalszym 
podwykonawcą oświadczenie powinno zawierać informację o akceptacji dokonanego potracenia. 
Oświadczenie winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podwykonawcy na zewnątrz. 

Jeżeli oświadczenie będzie podpisane przez pełnomocnika wraz z oświadczeniem należy przedłożyć pełnomocnictwo 
(oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa). 

20. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

21. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni 
od dnia doręczenia wezwania Podwykonawcy.  

22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

23. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 
przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego 
zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 
nie złoży w trybie określonym w ust. 21 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy. 

24. Za brak zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminową zapłatę przez niego wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiązany jest zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną o której mowa w §11. 

25. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do 
depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

27. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy.  

28. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

29. Przepisy ust. 27 i 28 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  
30. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

§ 5.  
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Z tytułu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie z ofertą w wysokości: 
Cena netto ........................................................................... zł  
Plus należny podatek VAT ( .... %) .................................... zł  
Wartość brutto oferty: ..................................................... zł  
Słownie złotych: ......................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie 
roboty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych ujętych w 
dokumentacji, określonych w SWZ oraz czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy wynikającego z otrzymanej dokumentacji. 

3. Płatność za zrealizowanie umowy zostanie dokonana na podstawie faktury końcowej po 
wykonaniu całego przedmiotu umowy. 

4. Kosztorys ofertowy, jest podstawą do obliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy lub 
odstąpienia od umowy. 

1) W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury. 

2) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
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podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §5 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

5. Strony oświadczają, że końcowe wynagrodzenie Wykonawcy będzie zrealizowane w wysokości 
opisanej w ust. 1 w formie przelewu w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i pod warunkiem, że oświadczenie lub inny 
dokument podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty będzie dołączony na co najmniej siedem dni 
przed upływem terminu płatności. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy w Banku 
…………………… nr…………. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze został umieszczony 
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. 
biała lista podatników VAT). W przypadku gdyby jednak wskazany przez Wykonawcę rachunek 
nie był wskazany w ww. wykazie to strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do 
dokonania zapłaty na wybrany przez siebie rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w ww. 
wykazie. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (zwolnienie na 
podstawie art. 113 ust 1 Ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2021 poz. 685 z póź. zm. ). 
 

§ 6 
Rozliczenie budowy i płatność wynagrodzenia 

1. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, dokonywane będzie zgodnie z §5 umowy na 
podstawie kosztorysu powykonawczego oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę po  
zakończeniu robót potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad możliwych do 
usunięcia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dopiero po protokolarnym 
potwierdzeniu ich usunięcia.                                                 

2. Faktura określona w ust. 1 będzie wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego, w 
następujący sposób: 
1) Nabywca: Powiat Sejneński, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, NIP 844-213-96-38 
2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny 

3. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będą zestawienia należności dla 
wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o 
spłaceniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo. 

4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
podwykonawcom, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów 
zapłaty podwykonawcom. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje 
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w  terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wynagrodzenia wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem z rachunku bankowego 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie. 

11. Płatność za fakturę nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 
§ 7. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór robót będzie dokonany po zakończeniu robót, końcowym protokółem odbioru będącym 
podstawą do wystawienia faktury końcowej, 

2. Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru robót dokonane powinno być w terminie realizacji 
umowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 
egzemplarzach (z zastrzeżeniem, że dzienniki budowy złożone maja być w oryginale) następujące 
dokumenty: 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi 
przepisami, wiedzą techniczną i Polskimi Normami, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

 rozliczenie końcowe budowy (kosztorys powykonawczy) z podaniem wykonanych elementów, 
ich ilości i wartości ogółem, 

 dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 
1:1000, opisaną i skompletowaną. Inwentaryzacja geodezyjna powinna być co najmniej 
zgłoszona do Ośrodka Geodezyjnego nie później niż do dnia upływu terminu wykonania 
umowy.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
5. Zamawiający: 

1) rozpocznie czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia 
przez Wykonawcę w formie pisemnej oraz przekazania przez Wykonawcę dokumentów 
określonych w ust. 4, 

2) zakończy czynności odbioru w terminie kolejnych 7 dni od dnia rozpoczęcia czynności 
odbioru. 
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6. Z czynności i ustaleń dokonanych podczas odbioru końcowego zostanie spisany przez Strony 
protokół odbioru. 

7. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki lub 
wady: 
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od czynności odbioru i żądać od 

Wykonawcy usunięcia stwierdzonych usterek i wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego,  

2) nie nadających się do usunięcia, ale umożliwiających użytkowanie obiektu umownego 
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć umowne wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, 

3) nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od czynności odbioru i żądać 
od Wykonawcy rozebrania przedmiotu umowy i ponownego jego wybudowania w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek i wad określonych w ust. 7 pkt. 1 i 3, 
stwierdzonych w trakcie prowadzenia czynności odbioru, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. 
 

§ 8. 
Gwarancja jakości i rękojmi za wady 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na  wykonane roboty budowlane na okres ……..    
         miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy 
 obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w 
 czasie poprawnego, zgodnego z zasadami jego użytkowania. 
3. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu gwarancji o czas naprawy. W przypadku wymiany danego elementu przedmiotu umowy na 
nowy, okres gwarancji na wymieniony element biegnie od nowa. 

4. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 
o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody 

5. Zamawiający zgłasza reklamacje Wykonawcy w formie pisemnej: e-mailem na adres:……………. 
6. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

związanych z rękojmią. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi nie usunie wady, o której został 

poinformowany przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie  lub przy pomocy strony trzeciej na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu zostaną pokryte z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego na okres rękojmi. 

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 9. 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części 
w następujących sytuacjach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
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dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z 
Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 
(konsorcjum, spółka cywilna), 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 
wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie,  
f) Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 2 ust. 2  

(Zamawiający uprawniony jest odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczenia 
dodatkowego terminu), 

g) Wykonawca nie rozpoczął, przerwał, opóźniał się z realizacją robót, wykonuje roboty 
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający 
podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi w 
ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej 
realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy, 

h) jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem Umowy w sposób nienależyty, 
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie z dokumentacją projektową, 
SST, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo 
dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła 
zmiana sposobu ich wykonywania, 

i) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków 
konsorcjum 

j) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 24, lub dokonania bezpośrednich zapłat  na 
sumę większą niż 5% wartości Umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust.1 lit. b÷j) powinno nastąpić w ciągu 
21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o 
wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy. 

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), d), Wykonawca ma obowiązek 
poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, 
bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez 
jego wierzyciela. 

 
§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi na zasadach określonych w przepisach Prawa Zamówień Publicznych 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ............................ zł (słownie: ……………), 
co stanowi 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 
niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objętym 
rękojmią, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest 
zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad. Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zwrotu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów zastępczego usunięcia 
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wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostaną pokryte z części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 

§ 11. 
Kary umowne i odszkodowania 

1. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, będą naliczane procentowo od wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy, 
2) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości   

10 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

4) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,  
w wysokości 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

5) nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo kwalifikowane, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w określonym terminie w 
wysokości 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

6) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w określonym terminie, w 
wysokości 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,05 % 
umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdą umowę o podwykonawstwo, 

8) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1 % niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego 
wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, 
jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 

4. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w ciągu czternastu dni od daty 
otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania 
kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego 
umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za niedotrzymanie terminu nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy i pozostałych zobowiązań umownych. 

5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w § 3 ust. 2 m) czynności lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego 
żądanie oświadczeń i dokumentów o których mowa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną za każde naruszenie w wysokości stanowiącej minimalne wynagrodzenie za pracę, o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, ze zm.) obowiązujące według stanu na dzień wymagalności 
kary umownej.  

6. Wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy, o którym mowa w  § 5 ust. 1. 
 

§ 12. 
Zmiany postanowień umownych 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem postanowień 
ustawy Prawo zamówień publicznych.   

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie:  

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana 

dotyczy, 
b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SWZ, 
c. zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w pkt.4; 

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:   
a. siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez 
uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub 
stanem wyjątkowym, 

b. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych (np. 
intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie 
temperatury) – dotyczy warunków znacząco odmiennych niż typowe dla danej pory roku, 

c. zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian 
opisanych w pkt. 3) i 6),   

d. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak:  utrudnienia, 
zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,  

e. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie 
wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań 
projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

f. koniecznością wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, o ile nie zostały 
wskazane w SWZ oraz ogłoszeniu wpływających na termin wykonania robót objętych 
niniejszą umową podstawową,  

g. następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych 
z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, 

h. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

i. trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku 
podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron Umowy. 

3) materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,  
przy czym zmiana taka może być spowodowana: 
a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
spowodowaną: 

 zaprzestaniem produkcji,  

 udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich 
dostawy na plac budowy,  

 wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
b. dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót 

pozwalających na:  

 zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy, 
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 obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,  

 uzyskanie lepszej jakości robót,  

 poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego  obiektu; 
c. koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo 
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

d. koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa;  

e. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; 
f. zmianami rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ujętych w 

dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji 
dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych 
rozwiązań zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem umowy, o 
ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów przedsięwzięcia/zadania. 

4) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby 
zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie  
warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w zakresie osób. 

5) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego 
podwykonawcy,  powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu 
części prac powierzonych podwykonawcy  

6) zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania organów administracji lub 
innych podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, będących 
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Dopuszcza się również możliwość zmiany Umowy zgodnie  z ustawą PZP. 
5. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów 
zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na 
wynagrodzenie wykonawcy, termin wykonania Umowy.  

7. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić 
będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: 
- projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika on ze zmiany dokumentacji 

wykonawczej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do 
kosztorysowania – stawki i wskaźniki i ceny jednostokowe zaproponowane przez Wykonawcę, ale 
nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania 
robót budowlanych dla rejonu woj. Podlaskiego.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2)  termin 
zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania 
tych okoliczności.  
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§ 13   
Inne postanowienia szczególne 

1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez 
siebie, swoich pracowników, podwykonawców lub pracowników podwykonawców szkody 
osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem 
umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, 
łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do 
Zamawiającego lub podmiotów pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich 
reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 

2. Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są prawidłowo umocowane do 
reprezentowania Strony, w imieniu której umowę podpisują, oraz że upoważnienie to nie 
wygasło w dniu podpisania niniejszej umowy, jak również (dla spółek prawa handlowego): iż 
zawarcie umowy nie wymaga zgody organu spółki w postaci Zgromadzenia Wspólników, Rady 
Nadzorczej lub innego organu bądź osoby. 

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowiązków oraz wierzytelności wynikających z umowy 
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. Wykonawca oświadcza że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności (dane 
go identyfikujące) przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej 
ustawy.  
 

§ 14. 
Waloryzacja wynagrodzenia: zmiany cen materiałów lub kosztów 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 
ich obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 
1) wynagrodzenie będzie mogło być waloryzowane nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia 

podpisania umowy oraz zgodnie ze wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej 
opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby wskaźniki 
przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 
publikowane przez Prezesa GUS. 

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej, uprawniający Wykonawcę 
do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na poziomie 5% w stosunku do cen i kosztów 
obowiązujących w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

3) waloryzacja wynagrodzenia będzie jednorazowa na koniec realizacji zadania, tj. Wykonawca 
będzie mógł wystąpić o waloryzację wynagrodzenia po podpisaniu przez Strony protokołu 
odbioru końcowego. 

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczącego miesiąca w 
którym nastąpi podpisanie protokołu końcowego w stosunku do analogicznego miesiąca roku 
poprzedniego; 

5) Wyliczenie wartości waloryzacji wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o następujący 
wzór: 

W= Fv x IW x WR 
W- wartość waloryzacji brutto 
Fv – suma faktur VAT (brutto) wystawionych przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy 
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IW - wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano–montażowej, opublikowany przez Główny Urząd 
Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadająca miesiącowi w którym podpisany został 
protokół końcowy), 

 WR – współczynnik podziału ryzyka z tytułu zmienności cen równy 50% 
6) Wykonawca żądając zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia, musi przedstawić 

odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 14 dnia od daty publikacji komunikatu 
Prezesa GUS. Do wniosku należy dołączyć komunikat GUS dotyczący wskaźnika oraz 
wyliczenie waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu złożenia wniosku o waloryzację przez 
Wykonawcę oznacza zrzeczenie się waloryzacji. 

7) Zamawiający dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidłowości wyliczenia waloryzacji 
wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporządza aneks do umowy na wykonanie Zadania. 

4. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu waloryzacji, po 
potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu 
aneksu do umowy na wykonanie zadania. 

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
 

§ 15. 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest danych osobowych jest Starosta Sejneński,  
ul. 1 Maja 1, kod pocztowy 16-500, e-mail: starosta@powiat.sejny.pl, tel. (87)-5173910;  
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl;  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.31.2024 pn. „Przebudowa 
ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol”, prowadzonym w trybie 
podstawowym;  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas z zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;   
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
8. Posiada Pani/Pan:  
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;  
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
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• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Pani/Panu:  
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

§ 16. 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający w pierwszej kolejności dopuszcza rozwiązywanie ewentualnych sporów w relacjach z 
Wykonawcami o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy, których nie uda się rozstrzygnąć 
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy, a w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiający. 

5. Integralną część umowy stanowią nw. załączniki: 
 
1) załącznik nr 1 –  oferta  

 
 
 
      ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
przy kontrasygnacie Skarbnika  
 


