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Powiat Sejneński

ul 1 Maja 1

16-500 Sejny

Sejny, dnia 14.03.2014 r.

OR.272.4.2014 
                                                                                                        Zatwierdzam

 

                                                                                Starosta Powiatu Sejneńskiego 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary”.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
Główny:

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowy: 

34928110-2 Bariery drogowe
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;

Powiat Sejneński

ul 1 Maja 1

16-500 Sejny

Nip: 844-21-39-638
            
     Godziny urzędowania poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

1a) Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.4.2014.
Oferenci we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
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2) Postępowanie  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i nie przekraczającej 5 186 000 euro.

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów ustalonych  na podstawie  art.11  ust.8 ustawy Prawo zamówień  publicznych,  zgodnie  z 
wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
SIWZ według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm/, zwanej dalej ustawą p.z.p.

3) Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki 
– Żegary na odcinku o łącznej długości 1668m, który będzie realizowany w ramach projektu pn. 
„Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”, nr projektu: LT-PL/170 dofinanso-
wanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013”.

W zakres zamówienia wchodzi m.in. wykonanie:
− roboty przygotowawcze związane ze ścinką poboczy oraz korektą lokalnych 

nierówności na istniejącej drodze,
− ułożenie przy użyciu rozściełacza  i zagęszczenie górnej warstwy podbudowy 

gr. 10 cm i szer. 5,5m z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu z 70% do-
datkiem kruszywa łamanego, 

− wykonanie warstwy ścieralnej dla KR-1/KR-2 z mieszanki mineralno - asfalto-
wej grysowo-żwirowej grubości 5 cm i szer. 5m wraz z uzupełnieniem poboczy szerokości 
1,0m i śr. grubości 15cm mieszanką kruszywową frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu z 
50% dodatkiem kruszywa łamanego,

− przebudowa istniejących zjazdów,
− ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci stalowych barier ener-

gochłonnych i oznakowania pionowego,
−  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Przy kalkulacji kosztów, wykonawca musi uwzględnić opracowanie projektu organizacji ruchu 
na czas przebudowy drogi powiatowej wraz z jego wdrożeniem oraz technologię przeprowadzenia 
przebudowy bez możliwości zamykania całkowicie ruchu (dopuszcza się ruch wahadłowy).

Szczegółowy  zakres  i  opis  robót  budowlanych  zawiera  załącznik  nr  1  do  SIWZ 
„przedmiar  robót”  i  „Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót”  stanowiąca 
załącznik  nr  2  do SIWZ  -  dostępne  na  stronie  internetowej  bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl  oraz 
będące do wglądu lub pobrania w siedzibie Zamawiającego. 

Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzieli co  najmniej 3 letniej gwarancji  liczonej od 
dnia ostatecznego odbioru całości robót budowlanych wolnych od wad.

4) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 Ustawy - Prawo zamówień publicznych;
– zamawiający  nie  przewiduje  możliwość  rozszerzenia  zamówienia  o  roboty  uzupełniające  
z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6)  Opis sposobu przedstawiania  ofert  wariantowych oraz minimalne warunki,  jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
– zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013



                        SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

7) Termin wykonania zamówienia; pożądany 
– termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych  
od protokolarnego przekazania terenu budowy.
– termin zakończenia robót budowlanych do dnia 12.06.2014 r.

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków;
zgodnie z art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie tego faktu wykonawca 
przedłoży dokument wskazany w pkt 9 SIWZ.

b)  Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym
i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. Na potwierdzenie tego faktu wykonawca przedłoży dokumenty wskazane w pkt 
9 SIWZ.

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na 
potwierdzenie tego faktu wykonawca przedłoży dokumenty wskazane w pkt 9 SIWZ.

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 i ust. 2 Pzp.

8.1. Zamawiający  będzie  dokonywał  oceny spełniania  tych  warunków na podstawie  wymaganych 
dokumentów - wymienionych w pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.2. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę, przy użyciu metody „spełnia/nie 
spełnia”. Brak informacji lub braku któregokolwiek z oświadczeń, dokumentów i załączników 
potwierdzających spełnienie ww. warunków lub złożenia w niewłaściwej formie będzie skutkował 
wykluczeniem wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 
ustawy). Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8.3. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 
niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne 
zobowiązanie  tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

8.4. Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnienie  warunków  wymaganych  w  niniejszej  specyfikacji, 
polega  na  zasobach  innych  podmiotów na  zasadach  określonych  w art.  26  ust.  2b  ustawy,  
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów  żąda  od 
Wykonawców  przedstawienia,  oprócz  pisemnego  zobowiązania,  o  którym  mowa  w  pkt  8.3., 
dokumentów dotyczących:

− Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
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− Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
− Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
− Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

9) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zawartość oferty).

9.1 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp oraz nie podleganiu wykluczeniu na drukach stanowiących załączniki nr 3 i 3a do 
SIWZ.

9.2  Oświadczenie w formie oryginału będące załącznikiem nr 3b do SIWZ, dotyczące 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9.3 Oferta na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

W celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień publicznych,  zamawiający żąda złożenia łącznie z 
ofertą,  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem, 
następujących dokumentów:

9.4  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9.5  Wykaz osób  lub  podmiotów (wzór  stanowi  załącznik  nr  5  do  SIWZ),  które  będą  kierować 
wykonywaniem prac wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tych osób do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

- minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności  drogowej  bez  ograniczeń  (lub  odpowiadające  im równoważne  uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych 
państwach,  na zasadach określonych w art.  12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji za-
wodowych nabytych w państwach członkowskich Unii  Europejskiej  (Dz. U. 2008,nr 63,poz.394 ze 
zm.).

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  uzupełnienia  w/w  dokumentów  po  wyborze 
najkorzystniejszej  oferty  od  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  oraz  przed 
podpisaniem umowy. Na etapie wyboru oferty, Zamawiający uzna spełnienie powyższego 
warunku na podstawie dołączonego oświadczenia będącego zał. nr 3 do SIWZ.

9.6  Pełnomocnictwo  w  formie  oryginału  do  reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia i/lub zawarcia umowy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

9.7  Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające 
odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na 
ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na raty zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia winny być wystawione nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed upływem terminu składania ofert.

w celu potwierdzenia,  że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz 
potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
zamawiający żąda złożenia łącznie z ofertą następujących dokumentów:

9.8  Wykaz robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg (wykonanie nawierzchni 
asfaltowej)  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończone. Wykaz powinien obejmować 
wykonanie  co najmniej  2 robót związanych  z przedmiotem zamówienia  obejmującym swym 
zakresem  co  najmniej  wykonanie  1  km  drogi  asfaltowej  w  jednej  robocie  zgodnie  
z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 Dowody,  że  roboty  te  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  
i prawidłowo ukończone. Dowodami są:

1. Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót, usług okresowych 
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,

2. Inne dokumenty Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakte-
rze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane  
w wykazie, o którym mowa w pkt. 9.8 ppk 2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów. 

 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawia-
jącego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało 
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o 
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające na-
leżyte wykonanie robót, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 luty 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej  wykonanie  zamówienia,  zamawiający  żąda  złożenia  łącznie  z  ofertą 
następujących dokumentów:

9.9  Informacji  banku,  w  którym  wykonawca  posiada  podstawowy  rachunek  bankowy, 
potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową 
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(dostępne środki finansowe nie mogą być mniejsze niż 500 000,00 PLN). Jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny  wykonawca  nie  może  przedstawić dokumentów  dotyczących  sytuacji  finansowej  
i ekonomicznej wy ej wymaganych moż że przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spe nianie opisanego przez zamawiajł ącego warunku.

9.10  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia (kwota  min.  -  500 000 PLN).  W przypadku  braku aktualnej  polisy 
Zamawiający  dopuszcza złożenie  wraz  z ofertą oświadczenia  o zawarciu  takiej  polisy  przed 
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podpisaniem umowy. 

Wszystkie  powyżej  wymienione dokumenty  należy przedstawić w formie  oryginału  lub 
kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osoby  uprawnione  do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

9.11 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.4 i pkt 9.7 SIWZ – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Dokumenty, o których mowa litera a oraz lit.  b SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa lit. c SIWZ powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się  w/w  dokumentów,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 
właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego  odpowiednio  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
.

9.12 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
9.12.1 W przypadku,  gdy wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o udzielenie  zamówienia  (np. 

konsorcjum),  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  przedmiotowym 
postępowaniu  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarciu  umowy  –  w  tym 
przypadku pełnomocnictwo w oryginale wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

9.12.2  W  przypadku  złożenia  oferty  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie zamówienia, ocena spełniania wymaganych warunków wskazanych w punkcie 
8a, 8c i 8d SIWZ dotyczyć będzie każdego z wykonawców występujących wspólnie, a w 
przypadku warunków określonych w pkt 8b SIWZ wykonawców występujących wspólnie 
łącznie jako całość.

9.12.3  W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  każdy  z 
wykonawców  występujących  wspólnie,  zobowiązany  jest  przedstawić  dokumenty,  o 
których mowa w pkt 9.1, 9.2, 9.4 i pkt 9.7 SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 
SIWZ może być złożone wspólnie, jaki odrębnie przez każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.

9.12.4 Dokumenty o których mowa w pkt 9.4 i  pkt 9.7 SIWZ mogą być przedstawione w 
formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9.13  PODWYKONAWCY
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1.   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia 
podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części lub całości zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje 
własne.

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) z podaniem przez wyko-
nawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wyko-
nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnia-
nia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obo-
wiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sa-
modzielnie  spełnia  je  w stopniu  nie  mniejszym niż  wymagany  w trakcie  postępowania  o 
udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane za-
mierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do-
łączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projek-
tem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

6.  Zamawiający, w terminie 7 dni zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej za-
warcia.

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

10.  Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.

11.  Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji  części zamówienia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym za-
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kresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą.

13.  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej  w dniu podpisania 
protokołu odbioru robót pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytel-
ność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwyko-
nawcy.

14.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
zamawiającego  umowę  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  w 
przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

15.  Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w pkt  14,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są 
roboty budowlane.

16.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić 
wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty 
wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy,  o  których  mowa  w pkt  14. 
Zamawiający  informuje  o  terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia 
doręczenia tej informacji.

18.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 17, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może:
1)   nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)   złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo
3)   dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

19.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  o  których  mowa  w  pkt  17,  zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

20.  Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub 
dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  pkt  17,  lub  konieczność  dokonania 
bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5% wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego przez zamawiającego.

21. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  podwykonawcę  płatności  od  Wykonawcy  od  zapłaty 

przez  Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót 
wykonanych przez podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
Wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego.
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22. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przekroczyć wartości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót.

23. Przepisy  art.  143a-143d  nie  naruszają  praw  i  obowiązków  zamawiającego,  wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 64 71 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

10)  informację  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub 
strony internetowej  zamawiającego,  jeżeli  zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się 
drogą elektroniczną;

10.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy Zamawiającym 
i wykonawcami  mogą być  przekazywane w formie pisemnej,  faksem lub drogą elektroniczną, 
przy  czym  fakt  otrzymania  informacji  faksem lub  drogą  elektroniczną  musi  być  niezwłocznie 
potwierdzony  pisemnie  przez  każdą  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony.  Przez  pisemne 
potwierdzenie  rozumie  się  w  tym  wypadku  odwrotne  przesłanie  dokumentu  będącego 
przedmiotem potwierdzenia wraz z adnotacją „potwierdzam otrzymanie pisma” i podpisem osoby 
dokonującej  potwierdzenia  (pieczęć  imienna  +  parafa).  W  przypadku  braku  potwierdzenia 
otrzymania  pisma  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  uzna  datę  doręczenia  zgodnie  z  datą 
nadania faksu lub e-maila.

10.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ lub którzy potwierdzili  jej  pobranie bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na 
stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp.

11) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami;
Bogdan Kowalewski – Starostwo Powiatowe w Sejnach, tel. 87 5173906 
faks: 87 5162013 w godz. 7.30 – 15.30 ul Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny 
e-mail: biuro@powiat.sejny.pl

Zamawiający  nie  zamierza organizować  spotkania  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących  SIWZ.

12) wymagania dotyczące wadium;
12.1Wymagane jest wadium w wysokości – 10.000,00 zł.

12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;
2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-  

   kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

     5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U.  z 2007r. Nr 42 poz.275 z późn. zm.).

12.3Jeżeli wykonawca będzie wnosił wadium w pieniądzu należy wyżej wskazaną kwotę przelać na 
rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez:  BS Sejny nr 98 9354 0007 0000 0000 
2235 0010

12.4 Wadium (w formie pieniężnej) musi być na koncie wskazanym przez Zamawiającego nie później 
niż do godz. 10:00 w dniu upływu terminu składania ofert.

Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1


                        SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

12.5 Jeżeli wykonawca nie będzie wnosił wadium w pieniądzu, dokument potwierdzający wniesienie 
wadium  (oryginał)  należy  załączyć  do  oferty,  powyższy  dokument  powinien  zawierać  zapisy 
zobowiązujące podmiot wystawiający dokument do wypłacenia zamawiającemu kwoty wadium w 
sytuacji  przewidzianej w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  w sytuacji  gdy 
wykonawca

1)  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 
określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  
     leżących po stronie wykonawcy. 

13) termin związania ofertą;

13.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania 
ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy 
niż 60 dni.

13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą.

14) opis sposobu przygotowywania ofert;
1.  Oferta  musi  być  sporządzona  zgodnie  z  wzorcowym  formularzem  oferty  stanowiącym  
    załącznik nr 4 do SIWZ – bez dokonywania zmian w jego treści. 

2.  Wymagane oświadczenia również muszą być złożone zgodnie z wzorcowymi  formularzami 
stanowiącymi załączniki nr 3, 3a oraz 3b do SIWZ – bez dokonywania zmian w jego treści.

3. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wg pkt 9 SIWZ.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.  Ofertę  oraz  wszystkie  załączniki  do  niej  należy  sporządzić  na  maszynie/komputerze  lub 
odręcznie nieścieralnym atramentem.

6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy 
(pełnomocnictwo do złożenia oferty i/lub reprezentowania wykonawcy w toku przedmiotowego 
postępowania  winno  być  dołączone  do oferty,  o  ile  nie  wynika  ono z załączonego  do oferty 
dokumentu).  Wszystkie  załączniki  do  oferty  stanowiące  oświadczenia  woli  lub  wiedzy muszą 
również być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 

7. W każdym przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kserokopia dokumentu, musi być ona 
potwierdzona  za zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę  poprzez  dodanie  adnotacji:  „za 
zgodność z oryginałem”  i  umieszczenie parafki  upoważnionego przedstawiciela  wraz  z datą 
dokonania potwierdzenia.

8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany należy parafować przez 
osobę upoważnioną do podpisania oferty.

9.  Oferta  oraz  wszystkie  oświadczenia  i  zaświadczenia  składane  w trakcie  postępowania  są 
jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, 
że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Utajnieniu mogą podlegać 
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wyłącznie  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne, 
handlowe lub organizacyjne  przedsiębiorstwa,  co do których przedsiębiorca podjął  niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności.

10.  Informacje  zastrzeżone  tylko  do  wiadomości  Zamawiającego  muszą  być  umieszczone 
w oddzielnej  kopercie  z  napisem  "Tylko  do  wiadomości  Zamawiającego  –  oferta  na  ,, 
Przebudowę drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo- Burbiszki – Żegary”.

Koperta  ta musi  być  umieszczona wewnątrz  koperty  lub  innego  opakowania,  w którym 
znajduje się oferta.

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  przed 
upływem terminu składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
winno  zostać  złożone  w  sposób  i  formie  przewidzianej  dla  oferty,  z  tym  że  koperta  będzie 
dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13.  Niespełnienie  wymagań określonych  w pkt  8,  10,  12 nie  będzie  skutkować  odrzuceniem 
oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań 
będą obciążały wykonawcę.

14. Sposób składania ofert

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie 
poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  ostatecznego  terminu 
otwarcia  ofert.  Oferta  powinna  być  umieszczona  w  dwóch  zamkniętych  kopertach 
oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta wewnętrzna
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

B) koperta zewnętrzna
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>.

Koperta zewnętrzna powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

15) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Ofertę należy złożyć do: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16–500 Sejny, Polska 
w sekretariacie do dnia 31.03.2014 r. do godziny 10:00
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.03.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Sejnach pok.  
Nr 10, ul. 1 Maja1, 16 – 500 Sejny, o godzinie 10:15

16) Opis sposobu obliczenia ceny;

− Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie 
pozycje  przedmiarowe opisane w  Przedmiarze robót (załącznik nr 1 do siwz) – nie 
można  samodzielnie  wprowadzać  zmian  do  Przedmiaru  robót.  Wszystkie  ewentualne 
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błędy  ujawnione  w  specyfikacji  szczegółowej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  w 
Przedmiarze robót Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu.

− Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w 
tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. Koszty towarzyszące 
wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w przedmiarach robót w odrębnych 
pozycjach,  Wykonawca  powinien  ująć  w  cenach  jednostkowych  pozycji  opisanych  
w przedmiarze robót.

− Cenę należy podać w złotych polskich.

− Cenę ofertową  należy  wpisać,  podając  kwotę  z  uwzględnieniem  do  dwóch  miejsc  po 
przecinku. 

− Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r. poz.385 j.t.).

17) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą;

− rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w PLN.

18)  opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie
(waga)

1 Cena 100%

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

Cena liczona w następujący sposób: (Cn:Cb) x waga 
− Cn - cena najniższa
− Cb - cena badanej oferty

18.1  Ocena ofert
1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 

Pzp. 

2. W toku  badania  i  oceny  ofert,  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  pomiędzy 
Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści.

3. Zamawiający  poprawia  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki 
rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych  poprawek  oraz  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

5. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim 
wymaganiom  określonym  w  Pzp  oraz  niniejszej  SIWZ  i  została  oceniona  jako 
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najkorzystniejsza  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  pkt  18,  tj.  który 
uzyskał największą liczbę punktów.

6. O  wykluczeniu  wykonawcy,  odrzuceniu  oferty  oraz  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 
Zamawiający  poinformuje  niezwłocznie  wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie 
zamówienia, podając informacje wskazane w art. 92 ust 1 Pzp. 

7. Zamawiający  poinformuje  wykonawcę,  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  o  terminie 
podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyli  się  od  zawarcia  umowy, 
Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  obligujące 
Zamawiającego do unieważnienia postępowania wskazane w art. 93 ust.1 Pzp.

9. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 
ust. 1 Pzp) – Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w 
sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego,  umowy  regulującej  współpracę  członków 
konsorcjum.

19) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

.19 1 Wykonawca obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 3% wartości (brutto) oferty przed jej zawarciem.

.19 2  W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 
Pzp) – Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania,  przed podpisaniem umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę członków konsorcjum.

.19 3 O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

.19 4 W przypadku nie złożenia wraz z ofertą wykazu osób lub podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 
5 do SIWZ), które będą kierować wykonywaniem prac wraz z dokumentami potwierdzającymi 
kwalifikacje tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie tj.:

-  minimum  1  osobę  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  w  specjalności  drogowej  bez  ograniczeń  (lub  odpowiadające  im 
równoważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej 
obowiązujących  przepisów).  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  w/w 
wymaganych dokumentów.

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w 
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008,nr 
63,poz.394 ze zm.).

20) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

20.1 Zamawiający  wymaga od wykonawcy  przed zawarciem umowy wniesienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

20.2 Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku 
następujących formach:

− pieniądzu,
−poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
   kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
− gwarancjach bankowych,
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− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.  6 ust.  3 pkt  4 lit.  b  
   ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  
    Przedsiębiorczości.

20.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego prowadzony przez: BS Sejny nr 98 9354 0007 0000 0000 2235 0010, wpisać 
–  (Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  1165B  Krasnowo  –  Burbiszki  -  Żegary - 
zabezpieczenie).

21) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,

21.1 Wykonawca,  który przedstawi  najkorzystniejszą  ofertę,  będzie  zobowiązany  do podpisania 
umowy  zgodnie  z  wzorem  załączonym  do  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

21.2 Złożenie  oferty  jest  równoznaczne  z  pełną  akceptacją  treści  umowy  oraz  SIWZ  przez 
wykonawcę.

21.3 Przewiduje  się  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zgody  obu  Stron  wyrażonej  w  formie  pisemnej  pod 
rygorem nieważności.  Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej 
umowy  możliwe  jest  tylko  w  granicach  unormowania  art.  144  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013,  poz. 907 z późn. zm.). 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 
ich wprowadzenia. 

− zmniejszenie zakresu zamówienia (roboty zaniechane), 
− w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa 
jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy

− w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie 
zaistniałych zmian.

Pozostałe zmiany: 
− siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
− zmiana obowiązującej stawki VAT. (jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
zwiększenia  wynagrodzenia  o  kwotę  równą  różnicy  w kwocie  podatku  zapłaconego  przez 
Wykonawcę); -jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania 
umowy  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmniejszenia 
wynagrodzenia  o  kwotę  stanowiącą  różnicę  kwoty  podatku  VAT  do  zapłacenia  przez 
Wykonawcę. 
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Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany 
umowy  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  Pzp:  a)  zmiana  danych  związanych  z  obsługą 
administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b)zmiany danych 
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami c) zmiana kierownika 
budowy bądź inspektora nadzoru budowlanego. 

22) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
w przypadku podjęcia przez Zamawiającego czynności niezgodnie z przepisami ustawy oraz  
w przypadku  zaniechania  czynności,  do  której  dokonania  Zamawiający  zobowiązany  jest  na 
podstawie ustawy. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI 
Pzp – Środki ochrony prawnej.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
− przedmiary robót (zał. nr 1)
− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 2)
− oświadczenia (zał. nr 3, 3a oraz 3b)
− oferta (zał. nr 4)
− wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie (zał. nr 5)
− wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych (zał. nr 6)
− projekt umowy (zał. nr 7)
− potwierdzenie odbioru SIWZ (zał. nr 8)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót
(STWiOR)

Dla inwestycji:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo - Burbiszki - Żegary ”

     Sporządziła: Sprawdził:
  inż. Aldona Sidor       inż. Jarosław Polens
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I Część ogólna

1. Przedmiot zamówienia  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo - Burbiszki - Żegary.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B na odcinku 1,668km obejmującym 
odcinek drogi o nawierzchni żwirowej. Droga zaliczana jest do klasy „Z”. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: wy-
konanie:

• roboty przygotowawcze związane ze ścinką poboczy oraz korektą lokalnych nierówności na istniejącej drodze,
• ułożenie przy użyciu rozściełacza  i zagęszczenie górnej warstwy podbudowy gr. 10 cm i szer. 5,5m z kruszywa natu-

ralnego frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu z 70%dodatkiem kruszywa łamanego,
• wykonanie warstwy ścieralnej dla KR-1/KR-2 z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 5 cm i 

szer.  5m wraz  z uzupełnieniem poboczy szerokości  1,0m i  śr.  grubości  15cm mieszanką kruszywową frakcji  0-
31,5mm o ciągłym uziarnieniu z 50% dodatkiem kruszywa łamanego,

• przebudowa istniejących zjazdów,
• ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci stalowych barier energochłonnych i oznakowania pionowego,
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac objętych STWiOR
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  w  czasie  przebudowy  drogi 

powiatowej nr 1165B  i obejmują:
a) roboty ziemne związane ze ścinką poboczy oraz przygotowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

polegające  m.in.  na  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  istniejącej  nawierzchni  drogi  żwirowej  w  celu  uzyskania 
normatywnych  spadków  poprzecznych  wraz  z  korektą  lokalnych  nierówności  na  istniejącej  drodze  przy  użyciu 
pospółki frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu,

b) oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z namułu gł. 40cm,
c) przebudowa istniejących zjazdów z drogi. W miejscach koniecznych pod zjazdami zostaną ułożone  przepusty z rur z  

tworzywa sztucznego ø40cm na ławie żwirowej  gr. 20cm
d) ułożenie przy użyciu  rozściełacza  i  zagęszczenie  górnej  warstwy podbudowy gr.  10 cm i  szer.  5,5m z kruszywa  

naturalnego frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu z 70%dodatkiem kruszywa łamanego,
e) wykonanie warstwy ścieralnej dla KR-1/KR-2 z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 5 cm i  

szer. 5m,
f) uzupełnienie  poboczy  szerokości  1,0m i  śr.  grubości  15cm mieszanką  kruszywową  frakcji  0-31,5mm o  ciągłym 

uziarnieniu z 50% dodatkiem kruszywa łamanego
g) roboty  towarzyszące:  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  w  skali  1:1000  w  postaci  mapy  zasadniczej 

obejmującej pasa drogowy, a w szczególności wykonane roboty w ramach kontraktu.

1.4 Informacje o terenie budowy i stanie istniejącym.
Odcinek drogi powiatowej nr 1165B objęty niniejszym opracowaniem przebiega po terenie pagórkowatym przez 

miejscowość Jenorajście i Burbiszki.  Początek inwestycji zlokalizowany jest jako koniec drogi o nawierzchni asfaltowej w 
km 5+168 natomiast koniec opracowania zlokalizowany w km 6+836.

Nawierzchnia : 
− na odcinku 1668m  droga posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego śr. grubości 15 cm o zmiennej szerokości  5,5 

 6m. 
Szerokość  istniejącej  korony  drogi  jest  zmienna  i  waha  się  w  granicach  7,0m.  Projektowana  droga  

w całości przebiegać będzie po istniejącej już drodze. 
Z  przedmiotową  drogą  stykają  się  drogi  gminne,  zbierające  ruch  z  okolicznych  gospodarstw  rolnych  

i  domowych.  Z  uwagi  na  powyższe  organizacja  robót  powinna  być  tak  opracowana  aby  roboty  budowlane  były 
wykonywane w sposób nie powodujący znacznych utrudnień w funkcjonowaniu ruchu drogowego. Projekt organizacji  
ruchu opracuje wykonawca na własny koszt i przed przystąpieniem do robót  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 
Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi bez zapewnienia poruszającym się pojazdom alternatywnego przejazdu. 
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Do  powyższych  potrzeb  wykonawca  powinien  dysponować  odpowiednim  sprzętem, 
oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
• organizacji robót budowlanych, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

1.4.1 Założenia projektowe

Konstrukcja nawierzchni w 2. miejscach korekty niwelety:
− nasyp z pospółki o ciągłym  uziarnieniu frakcji 0-31,5mm,
− dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm i szer. 5,5m z kruszywa naturalnego z 50%dodatkiem kruszywa łama-

nego,
− górna warstwa podbudowy gr. 10 cm i szer. 5,5m z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnie-

niu z 70%dodatkiem kruszywa łamanego,
− warstwa ścieralna dla kategorii ruchu KR-1/KR-2 z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo-żwirowej gru-

bości 5 cm i szer. 5m,
− pobocza szer. 1m z mieszanki kruszywowa frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu z 50% dodatkiem kru-

szywa łamanego.

Konstrukcja nawierzchni na pozostałym odcinku:
− istniejąca nawierzchnia żwirowa gr. 15cm
− górna warstwa podbudowy gr. 10 cm i szer. 5,5m z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnie-

niu z 70%dodatkiem kruszywa łamanego (w celu uzyskania jednolitej grubości warstwy podbudowę 
należy rozkładać przy użyciu rozściełacza),

− warstwa ścieralna dla kategorii ruchu KR-1/KR-2 z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo-żwirowej gru-
bości 5 cm i szer. 5m,

− pobocza szer. 1m z mieszanki kruszywowa frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu z 50% dodatkiem kru-
szywa łamanego.

− zjazdy z mieszanki kruszywowa naturalnego frakcji 0-31,5mm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego. Pod 
częścią zjazdów przepusty rurowe ø400mm z tworzywa sztucznego.

W obu konstrukcjach przed ułożeniem podbudowy najpierw należy ukształtować koronę drogi tak, aby uzyskać 
normatywne  spadki  poprzeczne  (na  odcinkach  prostych  przekrój  daszkowy  2%,  a  na  łukach  przekrój  z  przechyłką 
jednostronną o nachyleniu dostosowanym do promienie łuku poziomego). W miejscach gdzie nie będzie można uzyskać 
wymaganych spadków, istniejącą nawierzchnię żwirową  należy doziarnić pospółką.

Dla poprawy odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni projektowane jest  oczyszczenie z namułu istniejących  
rowów przydrożnych.

Dla  poprawy  bezpieczeństwa  na  wysokim  nasypie  zostaną  ustawione  metalowe  bariery  ochronne  
typ SP-09/4 (jeden odcinek)

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
•  główny przedmiot
 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
• przedmiot uzupełniający    
34928110-2  Bariery drogowe
45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego

1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznaczne-
go rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013



                        SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z  

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, prze-
kazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

• Inspektor  Nadzoru –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiającego,  
o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  
i administrowanie kontraktem.

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowa-

nia w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
• Korona drogi - jezdnia z poboczami,
• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
• Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisy-

wania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

• Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

• Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu  
mostowego.

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział to-
lerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót bu-
dowlanych.

• Pas  drogowy -  wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do  umieszczania  w  nim  drogi  
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze.

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

• Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi
• Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
• Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu
• Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charaktery-

stykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego.
• Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, 

wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
• Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona
• Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
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• Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziem- nych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu wbudowanego w podłoże, 
określona wg wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ=

gdzie:
ρd − gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
ρds − maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 

PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
• Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
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gdzie:
d60 − średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 − średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

• Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

1
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gdzie:
E1 − moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obciążeniu  badanej  warstwy  zgodnie  
z PN-S-02205:1998 ,
E2 − moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obciążeniu  badanej  warstwy  zgodnie  
z PN-S-02205:1998 .

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 
składać się z jednej lub dwóch warstw.

• Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobieżenia zjecha-
niu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu po-
jazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z 
obiektami  lub  przeszkodami  stałymi  znajdującymi  się  
w pobliżu jezdni.

• Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z profilo-
wanej taśmy stalowej 

• Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałająca niebez-
piecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca 

• Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem  przekładek 
zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm 

• Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej  taśmy stalowej,  mający za zadanie  
umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna 
odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.

Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem przetłoczeń 

• Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika stalowego (np. z  
ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego 
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powo-
dujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do 
dołu, lecz unoszona ku górze.

• Wysięgnik -  element  bariery,  wykonany  zwykle  z  odpowiednio  wygiętej  blachy  stalowej  lub  
z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie pro-
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wadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą 
podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego 
pojazdu.

• Znak pionowy -  znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na 
konstrukcji wsporczej.

• Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wy-
konana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.

• Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane 
lub  oklejane  (folią  odblaskową  lub  nieodblaskową).  W  przypadkach  szczególnych  (znak  
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.

• Znak  drogowy  odblaskowy -  znak,  którego  lico  wykazuje  właściwości  odblaskowe  (wykonane  jest  
z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

• Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, 
wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

1.7  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze SST i poleceniami   Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

dziennik budowy.

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  

w  cenę  kontraktową.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.7.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 

środowiska naturalnego. 

1.7.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli  
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.

1.7.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

1.7.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy 

transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  
i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał  Inspektora Nadzoru.  Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie  
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  

Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013



                        SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  
i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  
z poleceniami   Inspektora Nadzoru.

1.7.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  

i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.7.8 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty 
postępowania,  obciążenia i  wydatki  wynikłe  z  lub związane  z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  
dostarczonej przez   Inspektora Nadzoru.

1.7.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w dokumentach  kontraktowych  powołane  są konkretne  normy i  przepisy,  które  spełniać  mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być  
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia przez   Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.8 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1.8.1  Źródła uzyskania materiałów
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca 

przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów.
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Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszelkie  materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

1.8.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy   

i złożone w miejscu wskazanym przez   Inspektora Nadzoru. Jeśli  Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych  
materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez   Inspektora Nadzoru i za zgodą Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem

1.8.3 Inspekcja  wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez   Inspektora  Nadzoru  w  celu  sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą stanowić podstawę do akceptacji  określonej partii  materiałów pod względem 
jakości.

W  przypadku,  gdy   Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  muszą  być  spełnione 
następujące warunki:
22) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  

w czasie przeprowadzania inspekcji,
23) Inspektor  Nadzoru będzie miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych  części  wytwórni,  gdzie odbywa  się  

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
24)Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla   Inspektora Nadzoru  

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

1.9 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w STWiOR,  zaakceptowanym  przez    Inspektora 
Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany przez   Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez   Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

1.10 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków  mogą  być  dopuszczone  przez   Inspektora  Nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.11 Ogólne zasady kontroli jakości robót

1. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Dopuszcza się, za zgodą Inspekto-

ra Nadzoru, pobieranie próbek ze środków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki badań powinny być na  
bieżco przekazywane Inżynierowi. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013



                        SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  Inspektora Nadzoru będą od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
 i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do ak -
ceptacji Inspektora Nadzoru.

3. Certyfikaty i deklaracje
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi SST
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte  

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi 
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4. Dokumenty budowy

Dziennik  budowy Jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w po-
rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i    Inspektora Nadzoru.
Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego  postępu każdego  
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-
nia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie   Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące doku-
menty:

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
− protokoły przekazania terenu budowy,
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleń,
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− korespondencję na budowie.

Przechowywanie  dokumentów  budowy Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora  
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.12 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  ze  specyfikacja   

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-

nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmia-
rów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji  Inspektora Nadzoru na piśmie.

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez   Inspek-

tora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwa-

nia robót.

2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  

i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książ-
ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.13 Odbiór robót

8.1.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-

alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż  w  ciągu  3  dni  roboczych   od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  
o tym fakcie  Inspektora Nadzoru.

1.13.2      Zasady odbioru ostatecznego robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie    Inspektora  Nadzoru
i Zamawiającego.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności    Inspektora  
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze SST.
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W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających  
i robót poprawkowych.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej przez specyfikację z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie stanu wykonanych robót objętych niniejszym kontraktem po użytkowa-

niu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z  usuwa-
niem zgłoszonych wad. 

1.14 Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu oferto-

wego.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i  transportu  na teren 

budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

II Część techniczna
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

SST Szczegółowe Specyfikacja Techniczne 
WSDBO Wytyczne stosowania drogowych  barier ochronnych

2 Materiały   

2.1. Podbudowa  pomocnicza i zasadnicza 

Na odcinku istniejącej nawierzchni żwirowej do wykonania podbudowy zasadniczej pod warstwę nawierzchni as-
faltowej na drodze powiatowej  nr 1165B Krasnowo- Burbiszki- Żegary zostanie zastosowana  mieszanka kruszywowa 
frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu z 70%  zawartością kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfi -
kacji. W miejscu korekty niwelety zostanie ułożona warstwa podbudowy pomocniczej gr 15 cm z  kruszywowa frakcji 0-
31,5 o ciągłym uziarnieniu z 50%  zawartością kruszywa łamanego.

 Kruszywo łamane do mieszanki kruszywowej może pochodzić z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.  Kruszywo powinno być jednorodne bez  zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  powinna  leżeć  między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysu-
nek 1 Pole do-
brego uziarnie-

nia kruszyw 
przeznaczonych 
na podbudowy 

wykonywane me-
todą stabilizacji  
mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.1.1 Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1

Tabela 1 Właściwości kruszyw do podbudowy.
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1
3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż 35 PN-EN 933-4
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1 PN-88/B-04481
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 

PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b)  ścieralność częściowa po 1/5 pełnej  liczby obrotów w stosunku do 
straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

35

30 PN-EN 1097-2
7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-EN 1097-6
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), 

nie więcej niż 5 PN-EN 1367-1
9 Zawartość  związków  siarki  w  przeliczeniu  na  SO3,  %(m/m),  

nie więcej niż
1 PN-EN 1744-1

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

80
120 PN-S-06102
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• Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania mieszanki kruszywowej będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty 
technicznej na mieszankę kruszywową przewidzianą do wbudowania na  drodze powiatowej nr 1165B Krasnowo – Bur-
biszki - Żegary, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2. Nawierzchnia asfaltowa
• Asfalt. Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.
• Wypełniacz. Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-9654:1961.
• Asfalt upłynniony. Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.
• Emulsja  asfaltowa  kationowa.  Należy  stosować  drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  spełniające  

wymagania określone w WT.EmA-94.
• Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiałów użytych do wykonania nawierzchni z mieszanki mineral-
no−asfaltowej będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej na mieszankę przewidzianą do wbudowania na 
drodze powiatowej nr 1165B Krasnowo - Burbiszki - Żegary, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

Tabela 2  Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów
w zależności od kategorii ruchu

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo łamane granulowane  wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i przeobrażonych

 
 

kl. I, II; gat.1, 2

 
 

kl. I, II1); gat.1
 b) ze skał osadowych jw. jw.2)

 c) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze)

 
jw.

 
kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2]

 
kl. I, II; gat.1, 2

 
-

3 Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1]

 
kl. I, II

 
-

4 Żwir  kruszony  z  naturalnie 
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg 
WT/MK-CZDP 84 [15]

 
kl. I, II; gat.1, 2

 
-

5 Grys  z  naturalnie  rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 
[15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1

6 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
7 Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]
 
b)  innego  pochodzenia  wg   orzeczenia 

laboratoryjnego

 
podstawowy,

zastępczy
pyły z odpylania,

popioły lotne 

 
podstawowy

-
-
-

8 Asfalt drogowy 
wg PN-EN 12591:2004 [6]

 50/70 D 50/703)

1) 1)     tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. 
I;  gat. 1

2) 2)     tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z 
innymi kruszywami, w ilości  ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i pia-
skowce bez ograniczenia ilościowego

3) 3)    asfalt drogowy 50/70 dopuszcza się jedynie dla KR 3-4

Dla  kategorii  ruchu  KR  1  lub  KR  2  dopuszcza  się  stosowanie  wypełniacza  innego  pochodzenia,  np.  pyły  
z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inspektora nadzoru.
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Asfalt upłynniony: Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [7].
Emulsja asfaltowa kationowa: Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone 
w WT.EmA-99 [14].
2.3. Materiały do wykonania przepustów 
2.3.1 Materiałami do wykonania przepustów zgodnie z zasadami niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

− rury Ø 40 cm typu PE, z wysokoudarowej odmiany polietylenu
− złączki do łączenia rur typu PE,
− zasypka . 

Rury z wysokoudarowej odmiany polietylenu PE, powinny posiadać następujące (nie gorsze!) właściwości fizyko mecha-
niczne: 
− sztywność przy deformacji rury w wielkości 3% 

nominalnej średnicy wg ISO 9969:1994 (E)  - min. 8 kPa; 
− odporność na przebicie wg SS 3619 (metoda B-50)  - 1,100 mm; 
− wytrzymałość na 30% deformację nominalnej średnicy 

wewnętrznej rury wg SS 3632  - bez uszkodzeń. 
Dla długości przepustów pow. 6 m należy odcinki rur łączyć za pomocą elementów w formie opasek zaciskowych bądź za -
mawiać u producenta odpowiednio długi odcinki rur. 
Uwaga: Dopuszcza się rury z innych tworzyw sztucznych dopuszczonych do stosowania jako rury do przepustów 
drogowych pod zjazdy.

2.3.2 Materiał na ławy fundamentowe i zasypkę 
Część przelotową przepustów ø40cm należy posadowić na ławie fundamentowej grubości 20 cm po zagęszczeniu 

z kruszywa niewysadzinowego (żwiru) o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm, spełniającego wymagania normy PN-B-
11111 [1].
Do  zasypania  przepustów  należy  stosować  kruszywo  o  frakcji  zawierającej  się  w  przedziale  0÷32  mm  
i o nierównomiernym uziarnieniu (D≥5).

2.3.3 Materiały do umocnienia ścianek czołowych
Umocnienia przyczółków przed rozmywaniem należy zabezpieczyć poprzez obrukowanie brukowcem wypełniając spoiny 
zaprawą  cementową-piaskową.  Brukowiec  powinien  odpowiadać  wymaganiom  
PN-B-11104:1960

2.4. Nawierzchnia na poboczach

Do  wykonania  nawierzchni  na  poboczach  zostanie  zastosowana  mieszanka  kruszywowa  frakcji  
0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu z 50% dodatkiem kruszywa łamanego 

2.5. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowe
Stalowe bariery energochłonne

Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano aprobatę 
techniczną. Na drodze powiatowej Nr 1162B zostaną ustawione bariery  typu SP-09/4. Wykonawca dostarczy Zamawiają-
cemu kartę gwarancyjną bądź inny dokument równoważny  na zamontowane przez Wykonawcę bariery energochłonne.
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Rysunek 2Bariera przekładkowa

OZNACZENIA:
1. PROWADNICA
2. SŁUPEK
3. PAS PROFILOWY
4. WSPORNIK TYP B
5. PRZEKŁADKA DO DWUTEOWNIKA IPE 100
6. PRZEKŁADKA DO DWUTEOWNIKA IPE 140
7. NAKŁADKA STYKOWA M16
8. NAKŁADKA STYKOWA M10 DO DWUTEOWNIKA IPE 100
9. ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM M16x40 Z PODKŁADKĄ I NAKRĘTKĄ
10. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10x45 Z PODKŁADKĄ I NAKRĘTKĄ
11. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M16x35 Z PODKŁADKĄ I NAKRĘTKĄ
12. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10x25 Z PODKŁADKĄ I NAKRĘTKĄ

 Oznakowanie pionowe

Do oznakowania  drogi powiatowej Nr 1162B należy zastosować znaki odblaskowe minimum generacji I;  −wielkości – 
średniej 

Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać aprobatę 

techniczną/deklarację  zgodności   wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę.  Znaki  drogowe  powinny  mieć  certyfikat 
bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków należy  wykonać z betonu wykonywanego „na 

mokro”, klasa betonu powinna być nie niższa niż B-15 . Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 .

Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze należy wykonać z metalowych rur ocynkowanych  średnicy φ 60mm. Długość rury musi 

zapewniać  zamocowanie  tarczy  znaku  na  odpowiedniej  wysokości  spełniającej  wymagania  Rozporządzenie  Ministra 
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Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się 
w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

Tarcza znaku
Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia zna-
ku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występują-
ce w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości zna-
ku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku 
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną bądź inny dokument równoważny na zamontowane 
przez Wykonawcę oznakowanie pionowe.

Materiał tarczy znaku

Materiałami stosowanym do wykonania tarczy znaku drogowego:
− blacha stalowa ocynkowana gr. 1,25mm,

Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza  znaku  z  blachy  stalowej  grubości  1,25  mm  powinna  być  zabezpieczona  przed  korozją  obustronnie 
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.  Dopuszcza się  stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych 
tarcz  znaków  przed  korozją,  np.  przez  metalizowanie  lub  pokrywanie  tworzywami  syntetycznymi  pod  warunkiem 
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  stalowych  tarcz  znaków,  zabezpieczonych  przed  korozją  jedynie  farbami 
antykorozyjnymi.

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie 
mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.

Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych 
wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić 
więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.

Krawędzie tarczy znaku muszą być zagięte. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub 
innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, 
muszą być usunięte.

3 Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w pkt. 1.9

3.1. Sprzęt do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywowej

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  mieszanki  kruszywowej  stabilizowanej  mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
−układarek mechanicznych do rozkładania mieszanki kruszywowej,
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−walców  wibracyjnych  do  zagęszczania.  W  miejscach  trudno  dostępnych  powinny  być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

−samochodów samowyładowczych do transportu materiałów.
−beczkowozów do polewania wodą podbudowy (w razie konieczności w okresie suchym).
−sprzęt do badania wskaźnika zagęszczenia rozłożonej podbudowy.
3.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzysta-
nia z następującego sprzętu:
−wytwórni   (otaczarki)  o  mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania  mieszanek mineralno-asfaltowych  bądź 

możliwością zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej,
−układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
−walców stalowych do zagęszczania nawierzchni,
−szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,
−samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

3.3. Sprzęt do robót ziemnych związanych z przygotowaniem  podłoża i oczyszczeniem rowów przydrożnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych związanych profilowaniem nawierzchni żwirowej, renowacją 
rowów  przydrożnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  
z następującego sprzętu:
− koparek podsiębiernych z łyżką skarpówką,
− samochodów samowyładowczych,
− urządzeń kontrolno-pomiarowych,
− równiarek do profilowania podłoża.
3.4. Sprzęt do wykonania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania  przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością korzystania  z 
następującego sprzętu:
− koparek,
− samochodów samowyładowczych,
− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe,
− inny sprzęt pomocniczy

3.5. Sprzęt do ustawienia barier energochłonnych i oznakowania pionowego 
3.5.1      Bariery energochłonne 

Wykonawca  przystępujący  do  ustawienia  barier  ochronnych  stalowych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania m.in. z następującego sprzętu:
− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
− urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt,

3.5.2       Oznakowanie pionowe
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oznakowania  pionowego  powinien  dysponować  odpowiednimi  środkami 
transportu do przewozu materiałów, wspomagającym sprzętem może okazać się: 
ewentualnie wiertnica do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, przewoźnych zbiorników na wodę .

4 Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w pkt. 1.10

4.1. Podbudowa
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  materiałów  do  wykonania  podbudowy  powinien  być 

dostosowany  do  jej  objętości,  technologii  układania  oraz  od  odległości  transportu.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu 
powinna być transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
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4.2. Nawierzchnia mineralno−asfaltowa
Wybór środków transportowych oraz metod transportu mieszanki mineralno−asfaltowej powinien być dostosowany 

do jej  objętości,  technologii  układania  oraz  od  odległości  transportu.  Czas transportu  od  załadunku na  wytwórni  do 
rozładunku nie może przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5 Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót opisane są w pkt 1.7

16.1 Podbudowa

• Przygotowanie podłoża
Przed  przystąpieniem do rozkładania  podbudowy nawierzchnia  drogi  musi  być  odpowiednio wyprofilowana  z 

zachowaniem odpowiednich spadków poprzecznych
• Wbudowywanie i zagęszczanie materiałów podbudowy z mieszanki kruszywowej.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Podbudowę należy rozkładać przy użyciu rozściełacza. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków. 

Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), dopuszcza się badanie wilgotności przy użyciu piknometru polowego 
lub powietrznego.  Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
• Utrzymanie podbudowy 

Warstwy podbudowy po  wykonaniu,  powinny być  utrzymywane  w dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

16.2 Nawierzchnia z mieszanki mineralno−asfaltowej

Nawierzchnia  z  MMA zostanie  wykonana  jednowarstwowo o  grubości  i  szerokości.  Prace  pomiarowe  powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
• Przygotowanie podłoża. Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wyprofilo-

wane, zagęszczone i równe, bez kolein. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od po-
danych w tabeli nr 3.

Tabela 3 Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę

ścieralną wiążącą
l Drogi klasy I, II i III 6 9
2 Drogi klasy IV i V 9 12
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parking 12 15

• Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać badania nośności podłoża
• Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca dostar-

czy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki  oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składni-
ków i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych.

• Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzy-
we graniczne.
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Rysunek 3 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej

5.2.1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rysunek 4Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm  do warstwy ścieral-
nej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2

Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  być  ustalony  na  podstawie  badań  próbek  wykonanych  wg  metody 
Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tabli nr 4  lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy poniżej lp. od 6 do 8.

Tabela 4 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości
Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA
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w zależności od kategorii ruchu
  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0 (≥18)4)

2 Stabilność  próbek  wg  metody  Marshalla  w 
temperaturze 60o C, kN ≥ 5,52) ≥ 10,03)

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypełnienie  wolnej  przestrzeni  w  próbkach 

jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
 od 0 mm do 6,3 mm
 od 0 mm do 8,0 mm
 od 0 mm do 12,8 mm
 od 0 mm do 16,0 mm
 od 0 mm do 20,0 mm

 

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

 
 

od 3,5 do5,0
od 4,0 do5,0
od 5,0 do7,0

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy 

tylko fazy projektowania składu MMA
2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.2.2 Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +10o C. Nie 
dopuszcza się  układania  mieszanki  mineralno-asfaltowej  na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych  oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.2.3 Tolerancje zawartości  składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  zaprojektowanego  przy 
badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m

Tabela 5Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej
 

Lp.
 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 

mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
2,0

 
± 5,0

 
± 4,0

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0

3 Ziarna  przechodzące  przez  sito  o  oczkach 
# 0,075mm ± 2,0 ± 1,5

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3

5.2.4 Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego
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• Mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ  
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z podanymi wymaganiami 

• Spoiny technologiczne poprzeczne powstające w wyniku rozpoczynania nowych działek roboczych   muszą być wy-
konane w linii prostopadłej do osi drogi/zjazdu. Nawierzchnię z poprzedniej działki roboczej należy odciąć o tyle aby 
grubość warstwy była zgodna z projektowaną.  Do wykonania spoin należy używać wyłącznie samoprzylepnych taśm 
asfaltowo-kauczukowych. Sposób wykonywania spoin technologicznych powinien być zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

16.3 Rowy
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu i gruntu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w 

obrębie rowu. W wyniku prac remontowych należy uzyskać wymiary geometryczne rowu w kształcie  trapezowym  o 
szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5.

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć i rozplantować w 
miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

16.4 Przepusty rurowe 

18.4.1Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

− ewentualnego odwodnienia,
− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
− ustalenie poziomu posadowienia.

18.4.2Wykop
Sposób wykonywania robót ziemnych pod  ławę fundamentową powinien być dostosowany do wielkości 

przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonywania 

przepustu.

18.4.3Ława fundamentowa pod przepust
Ława fundamentowa gr. 20 cm po zagęszczeniu dla przepustów ø40cm powinna być wykonana zgodnie z 

dokumentacją ze żwiru. Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
− dla wymiarów w planie ± 5 cm,

18.4.4Zasypka przepustów
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o 

jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją  -20%, +10%.

Umocnienie ścianek czołowych
Umocnienie należy wykonać brukowcem na zaprawie  cementowej.  Podkład pod brukowiec  stanowi warstwa 

kruszywa (żwiru) o grubości od 10 cm do 15 cm. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać.  Na 
warstwie podkładu z kruszywa należy ułożyć warstwę zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości od 3 cm 
do 5 cm. Na tak  przygotowanym podkładzie układa się brukowiec „pod sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od  2  
cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie brukowca należy rozpocząć po linii obwodu umocnienia,  
używając brukowce największe. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i  
nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład.

Po  ułożeniu  brukowca  szczeliny  należy  wypełnić  zaprawą  cementowo-piaskową  o  stosunku  1:2.  
W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej  powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku i 
utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Umocnieniu podlega dno rowu o wymiarach 0,5mx0,4m oraz ścianki czołowe na szerokości 3D (D- średnica przepustu).

16.5 Pobocza
Mieszanka  kruszywowa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  szerokości,  przy  użyciu  mechanicznej 
rozkładarki. Po rozłożeniu mieszanka powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczenie 
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należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 
[6].
Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność 
jest  wyższa  o  więcej  niż  2% od wilgotności  optymalnej,  mieszankę  należy osuszyć  w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można 
badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).

16.6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowe

18.6.1Bariery ochronne
Bariery ochronne należy ustawić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 3 lipca 2003 r.  w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. ze zmianami)

Przed wykonaniem właściwych robót związanych z ustawieniem stalowych barier ochronnych Wykonawca  na 
podstawie wskazań Inspektora Nadzoru powinien:
−       wytyczyć trasę bariery,
−       ustalić lokalizację słupków 
−       określić miejsce odcinka początkowego i końcowego bariery.
Bariery zostaną ustawione w jednym odcinku.

Osadzenie słupków

5.6.1.1  Przewiduje się słupki wbijane bezpośrednio w grunt

Wykonawca na wniosek Inspektor Nadzoru przedstawi do akceptacji:
− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub uszkodzeń słupka,
− rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, bab, kafarów) 

ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie 
udarowe.

5.6.1.2 Tolerancje osadzenia słupków

Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłużonych 
otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi  11 mm.

Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do na-
wierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania wysięgników lub przekła-
dek i wynosi  6 mm.

              Montaż bariery
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi usta-

lonymi przez producenta bariery.
Przy  montażu  bariery  niedopuszczalne  jest  wykonywanie  jakichkolwiek  otworów  lub  cięć,  naruszających 

powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając następny odcinek 

na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały  
płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są  
łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde połączenie.

Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być  wykonany ściśle  według zaleceń  
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właściwych 
śrub i podkładek.

Na barierze muszą być umieszczone elementy odblaskowe:
a)      czerwone - po prawej stronie jezdni,
b)      białe         - po lewej stronie jezdni.
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Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z 
ustaleniami WSDBO.

Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier.

18.6.2Oznakowanie pionowe

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wyznaczyć:  lokalizację  znaku,  tj.  jego  pikietaż  oraz  odległość  
od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza, wysokość zamocowania znaku .

Znaki  należy  ustawić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

6 Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót opisane są w pkt 1.11. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną 

odrzucone. Jeśli  materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,  to na polecenie  Inspektora 
Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

6.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

6.2.1 Badania 

a)przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki  tych badań Inspektorowi  Nadzoru w celu akceptacji  materiałów.  Badania te powinny obejmować 
właściwości określone w tabeli nr 1.

b)w czasie wykonywania robót

Tabela 6 Częstotliwość oraz zakres badań przy rozkładaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Zagęszczenie warstwy 2 1000

− uziarnienie mieszanki  
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce roboczej 
za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Uziarnienie mieszanki powinno zawierać się w przedziale  1-2 zgodnie z rys.  1. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inspektorowi . Bez akceptacji Inspektora Nadzoru nie można wbudowywać mieszanki.

− zagęszczenie podbudowy  

Kontrola zagęszczenia podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać nie rzadziej niż 1 raz na 500 
m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie rozłożonej warstwy powinno 
odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać 
według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
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kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,  wg BN-
64/8931-02.  Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej  
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
E

1

2

 
• Wilgotność mieszanki 
        Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z  
PN-B-04481  (metoda  II),  z  tolerancją  +10%  -20%.  Wilgotność  należy  określić  według  
PN-B-06714-17

6.2.2 Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej podbudowy 

6.2.2.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 7.

Tabela 7 Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

3 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

4 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

5 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych.

6.2.2.2 Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.2.2.3 Równość podbudowy 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności  podbudowy  nie  

              mogą przekraczać: 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.2.2.4 Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,   

              z tolerancją ± 0,5 %.

6.2.2.5 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%,

6.2.2.6 Nośność podbudowy

moduł odkształcenia w.g. PN-S-02205 :1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” – załącznik B 
powinien być zgodny z podanym w tabeli 8
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Tabela 8  Cechy podbudowy zasadniczej
Podbudowa

z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym 

niż,   %

Wymagane cechy podbudowy
 Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie

mniejszy niż 

 Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa

od pierwszego obciążenia E1 od drugiego obciążenia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

60
80
100

120
140
180

6.2. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

6.3.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  lepiszcza,  wypełniacza  oraz  kruszyw 

przeznaczonych do wykonania mieszanki mineralno−asfaltowej i przedstawić wyniki badań Inspektorowi Nadzoru  do 
akceptacji.

6.3.2 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tabela 9 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
3 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

4 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
5 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
6 Wygląd warstwy ocena ciągła
7 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

6.3.2.2 Szerokość warstwy
Szerokość  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową,  
z tolerancją +5 cm. 

6.3.2.3 Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być  
większe od podanych w tabeli nr 10 [mm].

Tabela 10 Dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna

Warstwa 
wiążąca

l Drogi klasy I, II, III 4 6
2 Drogi klasy IV i V 6 9
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12

6.3.2.4 Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5 %.

6.3.2.5 Grubość warstwy
Grubość warstwy po zagęszczeniu powinna być zgodna z grubością projektowaną , z tolerancją ± 10 %. 

6.3.2.6 Spoiny technologiczne podłużne i poprzeczne
Spoiny w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Spoiny w 

konstrukcji  wielowarstwowej  powinny być  przesunięte  względem siebie  co  najmniej  o  15  cm.  Spoiny powinny być  
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.3.2.7 Wygląd zewnętrzny warstw
Nawierzchnia  powinna być  bez  spękań,  deformacji  i  wykruszeń,  powinna mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc 

przebitumowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi jezdni lub 
do niej równolegle, łączone w jednym poziomie całkowicie związane.

6.3.2.8 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie  i  wolna  przestrzeń  w  warstwie  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  ustalonymi  w  recepcie  

laboratoryjnej.

6.3. Przepusty rurowe

6.4.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót opisane są w pkt 1.11. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić 
systematyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki dostarczać Inspektorowi Nadzoru.

6.4.2 Rodzaje badań

− sprawdzenie jakości materiałów,
− sprawdzenie posadowienia przepustu,
− sprawdzenie przewodu rurowego,
− sprawdzenie zasypki nad przepustem,
− sprawdzenie umocnienia wylotu (wlotu).

Sprawdzenie  jakości  materiałów  należy  wykonać  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i 
załączonych  deklaracji  zgodności.  Materiały  użyte  do  Robót  powinny  być  zbadane  w  przypadku,  jeżeli  budzą 
jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich jakość. 

Sprawdzenie pozostałych cech polega na zbadaniu zgodności z wymaganiami w pkt. 5.4 n/n SST.
6.4. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowe

Bariery energochłonne 

6.5.1.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru:

− atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według wymagania punktu 
2.5,

6.5.1.2 Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy zbadać:
a) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z  katalogiem (informacją) producenta barier,
b)  prawidłowość wykonania ew. dołów pod słupki
c)  poprawność ustawienia słupków
d)  prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej
e)  poprawność wykonania ew. robót betonowych
f)   poprawność umieszczenia elementów odblaskowych
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Oznakowanie pionowe

Kontroli poddane zostanie prawidłowość ustawienia znaków w płaszczyźnie pionowej i poziomej w stosunku do jezdni.  
Ustawienie oznakowania pionowego musi być zgodne z pkt. 5.6.2

7 Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót opisane są w pkt. 1.12

Jednostki obmiarowe stosowane w przedmiarze robót:
− ha (hektar),
− m (metr bieżący),
− m2 (metr kwadratowy)
− m3 (metr sześcienny)
− szt. (sztuka)

8 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót przedstawia pkt 1.13

8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− Dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR,
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiOR,
− Oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonanych  robót  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  

i sztuką budowlaną.
− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 1:1000 w postaci mapy zasadniczej obejmującej pasa drogowy, a  

w szczególności wykonane roboty w ramach kontraktu.

        Termin odbioru robót,  zostanie ustalony po sprawdzeniu przez komisję kompletności  wymaganej  do odbioru 
dokumentacji. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru  ostatecznego,  Zamawiający  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  termin  na  uzupełnienie 
brakujących/wadliwych dokumentów w celu odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9 Podstawa płatności  
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  dla  danej  pozycji  kosztorysu 

ofertowego.  Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR  i w przedmiarze robót m.in.

9.1. Podbudowa
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiOR,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
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9.2. Nawierzchnia z mieszanki mineralno−asfaltowej warstwa ścieralna i wyrównawcza
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 
− skropienie międzywarstwowe,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− wykonanie spoin technologicznych ,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiOR,
− ewentualne frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej.

9.3. Wykonanie przepustów oraz umocnienie ścianek czołowych
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− wykonanie wykopu wraz z ewentualnym odwodnieniem,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie ław fundamentowych,
− montaż konstrukcji przepustu,
− wykonanie zasypki i zagęszczenie,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m2 umocnienia przyczółków przez brukowanie obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− pielęgnacja spoin,
− uporządkowanie terenu,
− ew. przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.4. Oczyszczenie rowów przydrożnych
Cena oczyszczenia 1 m rowu przydrożnego obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie z namułu gr. 40cm,
− pogłębianie i profilowanie rowu,
− ścięcie trawy i krzaków,
− odwiezienie urobku z terenu budowy,
− roboty wykończeniowe,
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowe
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie 

wzgl. wwibrowanie w grunt),
− montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i 

podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, od-
cinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowa-
niem elementów odblaskowych itp.,

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013



                        SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

− uporządkowanie terenu.
Oznakowanie pionowe
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− wykonanie fundamentów
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
− zamocowanie tarcz znaków drogowych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013



                         SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

OR.272.4.2014 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

........................................................................
NAZWA WYKONAWCY 

........................................................................
ADRES SIEDZIBY

........................................................................
NR TELEFONU/FAKSU/ADRES E-MAIL

Przystępując  do postępowania  prowadzonego  na podstawie  art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  -   Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z 2013r.  poz.  907  z  późn.  zm.) w  sprawie 
udzielenia  zamówienia  publicznego  na:  ,,Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  1165B  Krasnowo  – 
Burbiszki - Żegary”.

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

-  posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  w  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia oraz ofercie działalności i czynności, 

-  posiadamy niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia1,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
z późn. zm.).

…………………………………………… ……………………………………………………

Miejsce i data Podpis osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

1
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               ZAŁĄCZNIK NR 3a do SIWZ

Nazwa wykonawcy:

OR.272.4.2014 

Dotyczy postępowania: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary”.

O Ś W I A D C Z E N I E  O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A

W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy: ....................................................................................

Oświadczam / - y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie / nas z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – 

Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Data .............................                                                                  
      ..........................................................
                                                                                                                    (pieczątka i podpis)
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           ZAŁĄCZNIK NR 3b do SIWZ

______________________________
______________________________
(dane wykonawcy / pieczątka firmowa)

S p r a w a :  O R . 2 7 2 . 4 . 2 0 1 4

OŚWIADCZENIE
 

Składając  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Bur-
biszki – Żegary” oświadczam, że:

− NIE NALEŻĘ   do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów.

..................................................................        ......................................................................
  miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka

                                                                               upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów.

lp. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

1.

2.

...

..................................................................        ......................................................................
  miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka

                                                                               upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ......................................................................................
Siedziba: ..................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ....................................................
Strona internetowa: .................................................................
Numer telefonu: 0 (**) ......................................
Numer faksu: 0 (**) ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

Dane dotyczące zamawiającego
Powiat Sejneński
ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym dotyczącym:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary
oferujemy  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  oraz  załączonym  kosztorysem  ofertowym obejmującym  wszystkie  roboty  objęte 
zamówieniem za cenę:
Cena oferty
Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł
(Słownie:.....................................................................................................................……
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł
(Słownie:...........................................................................................................................)
Oświadczam/y, że: Wykonam/y zamówienie publiczne w następującym terminie:
- do dnia 12.06.2014r.
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie lat - nie krótszy niż 3 lata) wynosi: .............
Termin płatności: 14 dni
W przypadku  wyboru  naszej  oferty  wniesiemy  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w 
kwocie .................. PLN, co stanowi (brutto) 3 % wartości umowy w formie ..........................................
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks:
.......... .......... .......... zakres odpowiedzialności ................................
- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks:
.......... .......... .......... zakres odpowiedzialności
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
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- do zawarcia umowy

Oświadczamy, że:
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy bez podwykonawców *)
Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres robót:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
a pozostałą część wykonamy sami*)

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2.  Oświadczamy,  że  uważamy się  za  związanych  z  ofertą  przez  czas  wskazany  w specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia projektu umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                     ______________________________
Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Sprawa: OR.272.4.2014                                                    Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................
Miejscowość .............................................. Data .......................

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Wykaz  osób  i  podmiotów,  które  będą  kierować  wykonywaniem  prac  wraz  z  dokumentami 
potwierdzającymi kwalifikacje tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, a także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z pkt. 9.5 SIWZ).

Lp. Imię i 
nazwisko/Nazw

a podmiotu

Tel. 
Kontaktowe,

fax

Kwalifikacje/Wyk
ształcenie

Doświadczenie 
zawodowe

Zakres 
wykonywanych 

czynności

Informacja o podstawie 
do dysponowania 

wymienioną osobą 
1

2

3

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia w/w dokumentów po wyborze najkorzystniejszej oferty od Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana oraz przed podpisaniem umowy. Na etapie wyboru oferty, Zamawiający uzna spełnienie 
powyższego warunku na podstawie dołączonego oświadczenia będącego zał. nr 3 do SIWZ.

_____________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy
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Sprawa: OR.272.4.2014 

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................
Miejscowość ................................................ Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg (wykonanie nawierzchni 
asfaltowej) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien obejmować wykonanie co najmniej 2 robót 
związanych z przedmiotem zamówienia obejmującym swym zakresem co najmniej wykonanie 1 km 
drogi asfaltowej w jednej robocie. 

Wykaz zrealizowanych robót Nazwa, adres, 
telefon 

Zleceniodawcy

Data 
rozpoczęcia 

robót 

Data 
zakończenia 

robót

Wartość robót
(brutto)

1 2 3 4 5

 _____________________________
 podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Dowody, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. Dowodami są:
- Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót, usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wyda-
ne nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Inne dokumenty Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać po-
świadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem innego podmiotu winien dodatkowo przedstawić:
-informację dotyczącą zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-sposób wykorzystania tych zasobów przy realizacji przedmiotowego zamówienia; 
-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
-charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.
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       Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr: OR.272.4.2014  (Projekt) 

Zawarta w dniu ........................ w Sejnach

Pomiędzy:  Powiatem  Sejneńskim  ul  1  Maja  1,  16-500  Sejny  Nip:  844-21-39-638  zwanym  dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Sejnach  w osobach:

1. Andrzej Szturgulewski – Starosta Sejneński

2. Romuald Witkowski – Wicestarosta Sejneński

 przy kontrasygnacie: Dorota Bykowska – Skarbnik Powiatu Sejneńskiego; 

a firmą: ............................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: ..................................................................................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Art. 39 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z  
dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

Tryb - przetarg nieograniczony

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – 
Żegary o długości 1.688 km.

1.2 Opis  i  zakres  przedmiotu  zamówienia  określa  załączony  do  niniejszej  umowy  przedmiar  robót,  
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa wykonawcy. 
Przedmiot  umowy  musi  być  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na 
ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2.
OBOWIĄZKI  STRON

2.1  Obowiązki Zamawiającego:

2.1.1 Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni 
od dnia podpisania umowy.

2.2.1 Jeżeli  jakaś część terenu budowy nie jest  przekazana do daty określonej  w Umowie,  to zostaje 
uznane, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.

Projekt LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013



                        SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

2.3.1 Po  protokolarnym  przejęciu  od  Zamawiającego  terenu  budowy 
Wykonawca  ponosi  aż  do  chwili  wykonania  przedmiotu  umowy  pełną  odpowiedzialność  za 
przekazany teren budowy.

2.4.1 Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 
1 umowy.

Z ramienia Zamawiającego inspektorem nadzoru budowlanego jest: ...............................

2.5.1 Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Wykonawcy  zgromadzone  w  miejscu 
składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.2  Obowiązki Wykonawcy

2.2.1  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

−  przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

− obowiązującymi  przepisami  prawa  budowlanego  i  przepisami  prawa  dotyczącymi  wymagań 
technicznych.

−  ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym.

− zasadami sztuki budowlanej.

2.2.2 Jeżeli  Zamawiający zażąda badań,  które  wchodzą w zakres przedmiotu umowy,  to Wykonawca  
zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.

2.2.3 Wykonawca zobowiązuje się do:

− informowania  pisemnie  Zamawiającego  o konieczności  wykonania  prac  dodatkowych  lub 
zamiennych  sporządzając  protokół  konieczności  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru 
określający  zakres  robót  oraz  ich  wartość  wg  kosztorysu  dotyczącego  prac  dodatkowych  lub 
zamiennych. Wykonawcy nie można realizować robót dodatkowych bez zgody Zamawiającego.

− informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 
robót,  opóźnienie  planowanej  daty  zakończenia  robót,  zmianę  wynagrodzenia  za  wykonany 
umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 
zapobiegających zagrożeniom.

− stosowania  się  do  pisemnych  poleceń  i  wskazówek  Zamawiającego  w  trakcie  wykonywania 
przedmiotu umowy;

− przedłożenia  Zamawiającemu  na  jego  pisemne  żądanie  zgłoszone  w  każdym  czasie  trwania 
Umowy,  wszelkich  dokumentów,  materiałów  i  informacji  potrzebnych  mu  do  oceny 
prawidłowości wykonania Umowy.

2.2.4 W przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  prac dodatkowych  nie  objętych  kosztorysem 
ofertowym,  Wykonawcy nie  wolno  ich  realizować  bez  uzyskania  dodatkowego zamówienia  na 
podstawie odrębnej umowy.

       - w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie przekraczających wartości 
umowy podstawowej  oraz na podstawie protokółu podpisanego przez Inspektora i  Wykonawcę,  
Zamawiający może wyrazić zgodę na realizację takich robót. 

2.2.5 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

−  wykonania badania nośności podłoża – przed przystąpieniem do układania nawierzchni z MMA

− sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

− urządzenia terenu budowy, 
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− oznakowania  terenu  budowy,  a  w  przypadku  wystąpienia  takiej 
konieczności - wykonania projektu organizacji ruchu,

−   w przypadku zniszczenia  lub uszkodzenia  robót,  ich części  bądź urządzeń w toku realizacji  –  
    naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

−  ewentualnego  demontażu,  napraw,  montażu  ogrodzeń  posesji  oraz  innych  uszkodzeń  obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

−  zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz 
bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

− dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i 
przekazania go do użytku,

− odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

− zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

−  utrzymana  terenu  budowy w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz  usuwania  na 
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

− umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym  przedstawicielom Inwestora, 

− uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do 
dnia odbioru końcowego.

2.3  Zapewnienie bezpieczeństwa

2.3.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2.3.2  Jeżeli  Wykonawca  wykonuje  roboty  bez  zamykania  ruchu,  ma  on  obowiązek  zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

2.3.3 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

2.3.4  Podczas  całego  okresu  robót  Wykonawca  zapewni  na  swój  własny  koszt  dostęp  do  terenów 
położonych w pobliżu terenu budowy.

2.4  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

2.4.1 Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

2.4.2 Informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w 
terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2.4.3  Informowania  Inspektora  Nadzoru  o  terminie  zakrycia  robót  ulegających  zakryciu.  Jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty 
lub  wykonać  otwory  niezbędne  do  zbadania  robót,  a  następnie  przywrócić  roboty  do  stanu 
poprzedniego na własny koszt,

2.4.4 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w 
toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2.5Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.

2.5.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne 
do prawidłowego wykonania Umowy. 
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2.5.2  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  w  formie  pisemnej 
Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

2.5.3 Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest: 

 .....................................................................................................................................................
2.5.4 Zakres oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

§ 3.
PODWYKONAWCY (PODWYKONAWSTWO)

3.1 Zlecenie  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcy  nie  zmieni  zobowiązań  Wykonawcy  wobec 
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości robót.

3.2 Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą powierza do wykonania przez podwykonawców, w rozumieniu 
art. 36a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z  
późn. zm.), następujący zakres zamówienia:
1) ………………………………..
2) ………………………………..
3) ………………………………..

Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.

3.3 Strony ustalają następujące zasady wyrażania i odmowy wyrażania zgody przez Zamawiającego na 
zawarcie przez Wykonawcę umów o roboty budowanie z podwykonawcami:

3.4.1 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu projekty 
umów,  które  zamierza  zawrzeć  z  Podwykonawcami  wraz  z  zakresem  prac  przewidzianych  do 
wykonania  przez  podwykonawców. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca 
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

3.4.2 Zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców bezwzględnie musi odpowiadać  
kosztorysowi ofertowemu przedstawionemu przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie 
publiczne poprzedzającemu zawarcie niniejszej umowy.

3.4.3  Zamawiający  nie  wyrazi  zgody  na  zawarcie  przedstawionej  mu  przez  Wykonawcę  umowy  
z Podwykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach:
a. umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana,
b. w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia z tytułu wykonywania 

robót;
c. w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza podwykonawcy 

przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wyko-
nawcy;

d. do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym),  
tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należ-
nego podwykonawcy wynagrodzenia;

e. umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-
konawcy odmienny niż przedmiotowa umowa;

f. postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia na-
leżnego Podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykona-
ny zakres robót;

g. postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej umowie;

h. podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (jeżeli zostały 
określone);
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i. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Za-
mawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wysta-
wienia przez podwykonawcę faktury za wykonane prace.

j. umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa.
k. zlecenie części robót Podwykonawcy zmieni zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego,
l. Wykonawca nie zapewni ustalenia w umowie z Podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności 

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zama-
wiającego

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości braku zgody na umowę podwykonawczą z innych 
uzasadnionych powodów przez Zamawiającego.

3.4.4 Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej przez Zama-
wiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu  
umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo lub zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

3.4.5 W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić Podwyko-
nawcy przystąpienia do realizacji zadania.

3.4.6  W  przypadku  odmowy  akceptacji  umowy  podwykonawczej,  Wykonawca  będzie  uprawniony  do 
przedstawienia, zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzględnia-
jącego w całości uwagi Zamawiającego, które stanowiły podstawę odmowy akceptacji umowy pod-
wykonawczej.

3.4 Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez Wykonawcę lub robót  
innych niż wskazanych w § 3.2, musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez 
Zamawiającego wg zasad opisanych w niniejszym paragrafie.

3.5 Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w § 3.4.6 niepóźnej 
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy.

3.6 Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  przedmiotu  umowy  wynikająca  z  braku  Podwykonawcy  będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót.

3.7  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

3.8 Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz  bezpieczeństwo  robót 
wykonywanych przez Podwykonawców.

3.9 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

3.10 W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  robót  Podwykonawcy,  Wykonawca  jest  
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

3.11 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu 
odbioru robót pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową 
wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

3.12 Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w 
części  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  a  Podwykonawca  zwróci  się  z  żądaniem  zapłaty  tego 
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wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art.  6471 § 5 k.c,  i 
udokumentuje  zasadność  takiego  żądania  fakturą  zaakceptowaną  przez  Wykonawcę  i  dokumentami  
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3.13 W sytuacji określonej w § 3.10 Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z 
dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.14 Postanowienia  §  3 stosuje  się  odpowiednio do  wszelkich zaakceptowanych  przez Zamawiającego 
zmian umów podwykonawczych.

3.15 Strony uznają  brak  dokonywania  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy 
wykonujących roboty objęte niniejszą umową za nienależyte wykonywanie Umowy.

3.16 Zamawiający  jest  uprawniony  do  zapłaty  wynagrodzenia  wynikającego  z  umowy  pomiędzy 
Podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, oraz do potrącenia zapłaconej kwoty 
z dowolnej Wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, bądź uzyskania jej z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (umowne prawo potrącenia).

3.17 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających  uzyskanie  przez  podwykonawcę  płatności  od  Wykonawcy  od  zapłaty  Wykonawcy 
wynagrodzenia przez Zamawiającego, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu Wykonawcy 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego.

3.18 Wynagrodzenie  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  nie  może  przekroczyć  wartości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót.

3.19 Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców.

§ 4.
TERMINY

4.1 Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przekazania placu 
budowy. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 
12.06.2014 r.
Powyższa data jest datą zakończenia robót, a nie datą spisania protokołu odbioru końcowego.

4.2 Wykonawca  zobowiązuje  się  przestrzegać  powyższych  terminów  i  wykonać  przedmiot  umowy  
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.3 Wszelkie terminy określone w niniejszej  umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu  
doręczenia pisma.

§ 5.
WYNAGRODZENIE

5.1 Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony umowy ustalają 
wynagrodzenie w wysokości:

         brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……………… zł, słownie: ………………………

         W tym podatek VAT 23% w wysokości: ……… zł, słownie: ……………………………………

         Cena netto w wysokości: ……….. zł, słownie: ………………………………………………….

         zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego.
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5.2  Wynagrodzenie  odpowiada  zakresowi  robót,  które  były  zamieszczone  w 
załączniku nr 1 - Przedmiar robót do siwz i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto  
następujące  koszty:  wszelkich  robót  przygotowawczych,  porządkowych,  koszty  utrzymania  zaplecza 
budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej w skali  
1:1000 oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

5.3  Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania i oddania do  
użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 
potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  i  zatwierdzonych  przez  zamawiającego.  Bez  zatwierdzenia 
protokołów konieczności przez zamawiającego, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót. 

5.4 Rozliczanie robót zamiennych oraz robót zaniechanych odbywać się będzie na podstawie protokołu 
odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a. faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem,

b. cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

5.4.1 Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie faktycznie  wykonanego zakresu 
robót  oraz  zweryfikowanego  przez  Inspektora  Nadzoru  kosztorysu  powykonawczego  z 
uwzględnieniem postanowień  niniejszej umowy.

5.4.2 Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być 
adresowana do: Powiat Sejneński ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny NIP: 844-21-39-638.

5.4.3  Podstawą  do  wystawienia  faktury  VAT  jest  protokół  odbioru  końcowego  wykonanych  robót 
podpisany  przez  wyznaczoną  przez  Inwestora  komisję  odbioru  oraz  Inspektora  Nadzoru  z 
uwzględnieniem postanowień §6 niniejszej umowy.

5.4.4 Płatność za fakturę VAT będzie dokonana w terminie 14 dni przelewem z konta Zamawiającego na 
konto  Wykonawcy  Nr  ...........................................  . Błędnie  wystawiona  faktura  VAT  lub  brak 
protokołu odbioru końcowego i innych dokumentów wymaganych w  § 5.5  spowodują naliczenie 
ponownego  14 dniowego  terminu  płatności  od  momentu  dostarczenia  poprawionych  lub 
brakujących dokumentów.

5.4.5 Opóźnienie w zapłacie należności może spowodować obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

5.5 Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą:
1) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców robót budowlanych;
2) kopie wystawionych przez Podwykonawców robót budowlanych faktur potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę;
3) dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom robót budowlanych należności wyni-

kających z faktur.
Jeżeli  w  terminie  określonym  w  umowie  z  Podwykonawcą  robót  Wykonawca  nie  dokona  

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy robót, a Podwykonawca robót zwróci się z żąda-
niem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 1§ 5 k.c, i udoku-
mentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzający-
mi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwyko-
nawcy robót kwotę będącą przedmiotem jego żądania, Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej  
Wykonawcy, równowartości kwoty wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robót.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonaw-
cy. Zamawiający wstrzyma płatności faktury - w całości lub części - w przypadku nie wywiązywania się Wy-
konawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z kontraktu. W takim przypadku nie przysługują Wy-
konawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 6.
ODBIORY I PROCEDURA
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6.1 Protokół odbioru końcowego

• Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu 
gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 
Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a)  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
b)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami, sztu-

ką budowlaną i Polskimi Normami,
c)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiOR,
d)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR,
e)  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz 

netto (bez podatku VAT),
f)  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót w skali 1:1000.

6.2   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin  odbioru 
ostatecznego robót.

6.3  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

6.4   Odbiór robót

− Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  robót  stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia odbioru.

− Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 3 dni roboczych licząc od 
daty rozpoczęcia odbioru.

− Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie określonym i doręczy 
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

• Wady ujawnione w trakcie odbioru.

− Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  częściowego  lub  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,  to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

1. jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2. jeżeli  wady  uniemożliwiające  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

• Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 7.
GWARANCJA JAKOŚCI

7.1  Wykonawca  udziela  .............  letniej  gwarancji  na  zrealizowany  przedmiot  Umowy,  liczonej  od  dnia 
odbioru końcowego. 

7.2  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich 
ujawnienia.
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7.3 Wykonawca  zobowiązany jest  do  usunięcia  usterek  w ciągu  30 dni  od  dnia 
doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7.4 Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a  
zakończeniem terminów gwarancji  powinna być  naprawiona przez Wykonawcę  i  na jego koszt,  jeżeli 
utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 8.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

8.1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .................. PLN, co stanowi 
3 % wartości umowy ustalonej w ofercie w formie ....................

8.1.1 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na 
pierwsze żądanie. 

8.1.2 Strony ustalają,  że  wniesione zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy zostanie  zwrócone w 
następujący sposób:

− 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym

− pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości.

8.1.4 Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji  
wystawiającej zabezpieczenie.

8.1.5  W  przypadku  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  zabezpieczenie  staje  się  własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i  pokrycia roszczeń z 
tytułu rękojmi za wykonane roboty.

8.2 W  okresie  obowiązywania,  po  rozwiązaniu  lub  po  wygaśnięciu  Umowy,  Wykonawca  jest  i  będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie  
szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać 
z  wad  przedmiotu  umowy  lub  nie  dołożenia  należytej  staranności  przez  Wykonawcę  lub  jego 
Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 9.
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

9.1 Kary umowne

9.1.1 Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych  za nieterminowe lub nienależyte  wykonanie  
przedmiotu umowy.

9.1.2 Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

• Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1)  zwłokę w wykonaniu  przedmiotu zamówienia  z  winy wykonawcy w wysokości  0,2  % 
wartości umowy (brutto) za każdy roboczy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości umowy.

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 10% wartości  
umowy. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie

• Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
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a) zwłokę  w  przekazywaniu  terenu  budowy w  wysokości  0,2  % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

9.2  Wykonawca w zakresie podwykonawstwa zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-  za  nie  przedłożenie  do  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane  lub  projektu  jej  zmiany,  potwierdzającego  za  zgodność  z  oryginałem  odpisu  Umowy  o 
podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  albo  brak  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  Umowy  o 
podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w wysokości  0,5%  wartości  umowy  (brutto)  za  każdy nie 
przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jej zmianę, odpis Umowy lub jej zmianę,

-  za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należytego  Podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom w wysokości 3% wartości umowy (brutto).

9.3 Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  
poniesionej  szkody,  w  szczególności  utraty  dofinansowania  inwestycji  z  powodu  nieterminowego  jej  
wykonania.

§ 10.
ZMIANY UMOWY

10.1 Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest 
tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, 
poz. 907 z późn. zm.). 
10.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

− zmniejszenie zakresu zamówienia (roboty zaniechane), 
− w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest 
zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy

− w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie zaistniałych zmian.

Pozostałe zmiany: 
− siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
− zmiana obowiązującej stawki VAT. (jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 
Wykonawcę); -jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. 

10.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 
art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. 
zmiana nr rachunku bankowego); b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 
między stronami; c) zmiana kierownika budowy bądź inspektora nadzoru budowlanego.
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§ 11.
ODSTĄPIENIE

11.1 Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

− Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

−w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

− jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

− jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

−Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

− Wszelkie  materiały  znajdujące  się  na  terenie  budowy  urządzenia  i  sprzęt  będące  własnością 
Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty już wykonane będą uważane za własność Zamawiającego i  
pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego 
naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

− Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada 
zobowiązany jest do:

− dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały 
wykonane do dnia odstąpienia,

− rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca  
wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

− przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

11.2  Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy

− Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

-  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio  nie  przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

− W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

−w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego 
(Inspektora  Nadzoru)  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  wg  stanu  na  dzień 
odstąpienia,

−Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,  
która odstąpiła do umowy,

−Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez Wykonawcę  do 
realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie 
zależnych od niego,

−Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbiór  robót  przerwanych  oraz  robót  
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
odpowiada,

11.3  Inne przypadki odstąpienia od umowy
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Poza okolicznościami określonymi w §10 Zamawiający lub Wykonawca może 
odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy 
powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

11.4  Forma odstąpienia

Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  powinno 
zawierać uzasadnienie.

§ 12.
ZAWIADOMIENIA

12.1  Wszelkie  zawiadomienia,  korespondencja  oraz  dokumentacja  przekazywana  w  związku 
z niniejszą  Umową  między  Stronami  będzie  sporządzana  na  piśmie  i  podpisana  przez  Stronę 
zawiadamiającą.  Zawiadomienia  mogą  być  przesyłane  faksem,  e-mailem,  doręczane  osobiście,  
przesyłane kurierem lub listem.

12.2  Zawiadomienia  będą wysyłane  na  adresy,  e-maile  i  numery  telefaksów podane przez Strony. 
Każda  ze  Stron  zobowiązana  jest  do  informowania  drugiej  Strony  o  każdej  zmianie  miejsca 
zamieszkania,  siedziby  lub  numeru  telefaksu.  Jeżeli  Strona  nie  powiadomiła  o  zmianie  miejsca 
zamieszkania,  siedziby  lub  numeru  telefaksu,  zawiadomienia  wysłane  na  ostatni  znany  adres 
zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

12.3  Ustala się następujące adresy do korespondencji: 

do zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, tel. (87) 5 173-910,  
fax. (87)  5 162 013

do Wykonawcy: .................................................................................................................

§ 13.
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

13  Postanowienia dodatkowe

13.1.  Płatność za zrealizowany przedmiot  umowy zostanie dokonana na konto Wykonawcy po spełnieniu 
wszystkich postanowień umowy.

13.2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym 
czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować  
Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z  
nimi.

13.3. Postanowienia końcowe

−Przy  realizacji  niniejszej  Umowy  mają  zastosowanie  powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa 
polskiego.

−W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 
prawo budowlane. 

−Wszystkie  spory  wynikające  z  wykonania  niniejszej  Umowy,  które  nie  mogą  być  rozstrzygnięte  
polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

−Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
do  wyczerpania  przede  wszystkim  drogi  postępowania  reklamacyjnego  polegającego  na  rozpatrzeniu 
konkretnego  roszczenia  od  Zamawiającego  Wykonawca  ma  obowiązek  pisemnego  ustosunkowania  do 
zgłoszonego roszczenia  w terminie  30 dni od  daty zgłoszenia  roszczenia  na  piśmie.  W razie  odmowy 

Projekt LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”
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Wykonawcy  uznania  roszczenia  Zamawiającego  względnie  nie  udzielenia 
odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiającego jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

13.4. Wersja obowiązująca umowy

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  czego  2  egz.  otrzymuje  
Zamawiający a 1 Wykonawca. 

ZAMAWIAJĄCY

Podpis i pieczątka

WYKONAWCA

Podpis i pieczątka

Załączniki:
− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
− Oferta

Projekt LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”
dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013
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Załącznik nr 8 do SIWZ

  

Sprawa: OR.272.4.2014

Potwierdzenie otrzymania/pobrania SIWZ 

Potwierdzam odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kompletu 
załączników w przetargu nieograniczonym na: 

”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki - Żegary)”.

Kompletną dokumentację przetargową otrzymałem/pobrałem ze strony internetowej2

 dnia ..................................... 

                                                                                      ......................................................
                                                                                       Podpis Oferenta/Wykonawcy

( Podpisane potwierdzenie prosimy niezwłocznie przesłać faksem na nr 87 5163 013 lub 
dostarczyć/przesłać pod wyżej wskazany adres zamawiającego)

2  Niepotrzebne skreślić

Pieczątka firmowa oferenta

Powiat Sejneński 
ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny 
tel.: 87 5173910
fax.:87 5162013
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