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Zatacznik nr 4 do SWz
UMOWA (projekt)
OR.272.24.2022

zawarta w dniu ............. 2022 r. w Sejnach pomiedzy:

Powiatem Sejneriskim ul 1 Maja 1, 16-500 Sejny NIP: 844-21-39-638 zwanym dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Sejnenskiego w osobach:
1. Starosta Sejnenski - Maciej Tomasz Plesiewicz

2. Wicestarosta Sejnenski — Antoni Baudzis

przy kontrasygnacie: Doroty Bykowskiej — Skarbnika Powiatu Sejnenskiego

reprezentowang przez:

L e

2 et s ae e an

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze trybu
podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
2021 poz. 1129 ze zm.), zwang dalej ustawg Pzp sprawa nr OR.272.12.2022 zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B
Gryszkance-Zegary-Dusznica na odcinku o dtugosci ok. 1.3 km. Inwestycja wspétfinansowana
ze Srodkéw Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. W zakresie prac przewidziano m.in.:
Przebudowa drogi zostanie wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg, ktéra
obejmuje wykonanie m.in.: robdt ziemnych zwigzanych z uksztattowaniem korpusu oraz korony
drogi, warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i poboczy, Sciezki pieszo-rowerowej oraz
chodnika w obrebie Ochotniczej Strazy Pozarnej i koéciota w Zegarach, przebudowy skrzyzowar i
zjazdéw z drogi, przebudowy lub budowy przepustéw pod korong drogi, budowe/przebudowe
systemu odwodniajgcego droge, prac z zakresu inzynierii ruchu drogowego m.in.: wykonanie
przejs¢ dla pieszych wraz z infrastrukturg, elementdw uspokojenia ruchu drogowego,
oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia okre$lajg nastepujace dokumentacje techniczne:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1166B na odcinku od 3+060 do km 4+167 (Dokumentacja 1)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1166B w ramach poprawy bezpieczenistwa pieszych
poprzez budowe przejs¢ dla pieszych i chodnika w rejonie ochotniczej strazy pozarnej w
Zegarach (Dokumentacja 2) stanowigce zatacznik nr 1 do SWZ.

3. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania robét budowlanych opisany zostat za pomocg projektu
budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz oferty przetargowe;j,
stanowigce integralng czes¢ Umowy.

§ 2. Termin wykonania umowy
1. Termin wykonania catego przedmiotu zamoéwienia wynosi 11 - miesiecy od dnia zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego.
1.1 Zamawiajacy wymaga aby do 15.12.2022r. Wykonawca zrealizowat roboty o wartosci nie nizszej
niz 300 000,00 zt.
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§3.
Obowigzki Stron
1. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robét)

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

c) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych,

d) organizowanie spotkan dotyczgcych realizacji robdt pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

e) pisemne wyjasnianie zgtoszonych wpisem na spotkaniach przez Wykonawce uwag do
dokumentacji projektowej w ciggu 5 dni roboczych lub w przypadku rozwigzan
miedzybranzowych w terminie niepowodujgcym zaktdcen w realizacji inwestycji.

f) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw niezbednych dla uzyskania wymaganych umowg
decyzji administracyjnych, uzgodnien, pozwolen.

2. Obowiazki Wykonawcy

a) przedtozenie Zamawiajgcemu:

- os$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw,

- zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych
lub o$wiadczenia o braku obowigzku jego sporzadzenia,

- pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

b) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji zwigzanych z wykonywanymi
pracami.

c¢) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami
i uwagami Inspektora Nadzoru dotyczacymi prawidtowosci realizacji robdt, ustaleniami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

d) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg realizowanych robét.

e) zgtoszenie wykonanych robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

f) oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robdét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koricowy odbiér robot.

g) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradzieza.

h) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

i) w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

j) zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku
takiego zgtoszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkryé
wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrdcic stan poprzedni na wiasny koszt.

k) nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/dw i koordynacja tych prac.

I) uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robét budowlanych.

t) przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia podwykonawcy, projektu umowy z
podwykonawcg i braku sprzeciwu do umowy z podwykonawca.

m) Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawce) na petny
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etat, w oparciu o umowe o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162, z pozn. zm.), co najmniej na okres realizacji
odpowiednich robdt wskazanych w nizej wymienionych punktach oséb, ktére beda
wykonywaty czynnosci polegajgce na wykonaniu:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - minimum 3 osoby

W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa wyzej Zamawiajgcy wymaga udokumentowania faktu
zatrudnienia, poprzez przedfozenie przez Wykonawce, najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii
umow o prace ww. osOb, potwierdzajgcych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawce. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze
zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione
przez wykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci ktére powinny
potwierdza¢c. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego.

n) zapewnienie sprzetu niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy.

) posiadania optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na kwote minimum 1 000 000,00 zt z
terminem jej obowigzywania minimum w okresie trwania umowy.

3. Osoby uczestniczace w wykonywaniu umowy

a) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w o0sobie ..., ,
posiadajgcego/posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej, o numerze .........couuu..... ,

b) Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ kierowanie robotami budowlanymi osobom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia w kraju pochodzenia i wykonywanie w nim zawodu
inzyniera budownictwa oraz posiadajagcym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

c¢) Wykonawca oswiadcza, ze:

- osoba wskazana z imienia i nazwiska w_ust. 3 bedzie petnita funkcje kierownika budowy,

d) Wykonawca oswiadcza, ze zapewni wykonanie przez kierownika budowy i kierownikéw robot
podstawowych obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w
tym w szczegdlnosci okreslonych w art. 5 ust. 1, art. 6, 21a, 22 i 46 oraz art. 42 ust. 2.

e) zmiana osoby wymienionej w ust. 3 nie jest zmiang warunkéd4w umowy i wymaga pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.

§4.
Udziat podwykonawcow w wykonywaniu umowy

1. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie nastepujgce roboty budowlane: ...........ccceuenenneees, @
pozostate roboty budowlane, przy udziale podwykonawcdw, okreslonych zat. nr 1 do niniejszej
umowy (oferta).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania.

3. Przed przystapieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
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pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.
. Umowa pomiedzy Wykonawcy, a Podwykonawcg nie powinna pozostawaé w sprzecznosci z
postanowieniami niniejszej Umowy w szczegdlnosci:

a)

b)
c)

d)

g)

i)

przedmiot umowy z podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat. nr 1
do Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacja wykonawczg;
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na konieczno$¢ przediozenia przez
Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentu okreslonego w § 4 ust. 19;
termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, chronologig robdét wynikajgcych z procesu technologicznego i zasad sztuki
budowlanej,  stanowigcych przedmiot Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;
okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krdtszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koncowego;
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart:
— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie 2z tresci3 umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.
powinna zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub przez
dalszego podwykonawce) na petny etat, w oparciu o umowe o prace w sposdb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji robot
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo,
powinna zawiera¢ zobowigzanie do przedtozenia w terminie umozliwiajgcym przedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii uméw o prace
ww. 0s0b, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci,
wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawce.
zawieraé o$wiadczenie podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem niezbednym do prawidtowego i
terminowego wykonania realizacji powierzonego zakresu robét.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic
wyfacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji
robét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét
i ich wyceng oraz z czesScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Ilub ze wskazaniem tej czesci

5.

6.
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10.

11.

12.

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku

zamiaru powierzenia przez Podwykonawce czesci robdét dalszemu Podwykonawcy

Podwykonawca lub kazdy dalszy Podwykonawca przedktadajac projekt umowy z dalszym

Podwykonawcg zobowigzany jest przedtozyé wraz z projektem umowy pisemne oswiadczenie

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
SWZ, w szczegblnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robdét,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

c) niespetniania przez Podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla Podwykonawcdéw,

d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w
Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowag dla tych robdt,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcga na podstawie
Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
wyrazonych w formie pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynika¢, ze

umowa ta jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z

nich.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w cafosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wyfaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt .

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzyc
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13,
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.
3 +15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16
stosuje sie zasady okreslone w ust 3 +15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oSwiadczenia Podwykonawcow lub dowody* dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom za ten okres. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen Podwykonawcow wynikajgcych

z umoéw o podwykonawstwo.
*) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawierac co najmniej:

- rodzaj wykonywanych robdt

- nazwe zadania

- numer umowy wykonawcy z podwykonawcq lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcg

- okres rozliczeniowy za ktory dokonano zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

-date otrzymania faktury przez Wykonawce

- date zaptacenia faktury Podwykonawcy

- kwote dokonanej zaptaty

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potrqgcenn pomiedzy wykonawcq a podwykonawcq lub  dalszym

podwykonawcq oswiadczenie powinno zawierac informacje o akceptacji dokonanego potracenia.

Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osobe upowazniong do reprezentacji podwykonawcy na zewngtrz.
Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez petnomocnika wraz z oswiadczeniem nalezy przedtfozy¢ petnomocnictwo
(oryginat lub uwierzytelniona kopia petnomocnictwa).
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie
z 73daniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty na Zzadanie, o ktdrym mowa w ust. 20, Zamawiajgcy wezwie
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

1.

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajgcych

zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptfaty lub
podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy.

Za brak zaptaty przez Wykonawce lub nieterminowg zaptate przez niego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowigzany jest zaptacic¢

Zamawiajgcemu kare umowng o ktérej mowa w §11.

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do

depozytu sadowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca

powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridéw

selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speftnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesSci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia

oswiadczenie, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec

tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia

wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 27 i 28 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§5.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytutu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg w

wysokosci:

CENA NETLO .uveiiiiieciee ettt ste e sbe e e zt
Plus nalezny podatek VAT (... %) cceeeveeeeceeeeieecciee e, zt
Wartos$¢ brutto oferty: .....cccovcveeiiiieeee e zt

STOWNIE ZEOTYCN: e e aaa s
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2. Kwota wstepnej Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1960 000,00 zt (stownie jeden
milion dziewieéset szesédziesiagt i 00/100).

3. Kwota udziatu wilasnego Zamawiajgcego, stanowi rdinice wartosci umowy oraz wartosci
dofinansowania i wynosi ................ .

4. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkédw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1
lipca 2021 roku ze zmianami, Wstepnej Promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z
programu Rzadowy Fundusz Polski +tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja3PGR/2021/1580/PolskiLad z dnia 02 sierpnia 2022r. oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr .........cccocuveeneee. zdnia ...

4.1 W odniesieniu do wymaganych do zrealizowania w § 2 pkt 1.1 umowy robdt, wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy ptatna bedzie do kornca roku 2022 na podstawie faktury czesciowej,
wystawionej na kwote (brutto) nie wyzszg niz 301 000,00 zt. Pozostata ptatnos¢ zostanie
dokonana na podstawie faktury koficowej po wykonaniu catego przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie
roboty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdét budowlanych ujetych w
dokumentacji, okresSlonych w SWZ oraz czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy wynikajgcego z otrzymanej dokumentacji.

6. Kosztorysy ofertowe, sg podstawg do obliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy lub
odstgpienia od umowy.

1) W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w momencie wystawienia faktury.

2) Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

7. Strony oswiadczajg, ze koficowe wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zrealizowane w wysokosci
opisanej w ust. 1 pomniejszone o ptatnosci juz dokonane, w formie przelewu w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury i pod warunkiem,
ze oswiadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty bedzie dotgczone na co
najmniej siedem dni przed uptywem terminu ptatnosci. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na konto
Wykonawcy w Banku .........ceeueuee. Nl

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze zostat umieszczony
w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw.
biata lista podatnikow VAT). W przypadku gdyby jednak wskazany przez Wykonawce rachunek
nie byt wskazany w ww. wykazie to strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonania zaptaty na wybrany przez siebie rachunek bankowy Wykonawcy widniejagcy w ww.
wykazie.

9. Zamawiajgcy oswiadcza, 7e nie jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug (zwolnienie na
podstawie art. 113 ust 1 Ustawy o podatku od towardw i ustug - Dz.U. 2021 poz. 685 z poz. zm. ).




POLSKI
tAD

Inwestycja wspotfinansowana ze srodkow Rzgdowego Fundusz Polski £.ad: Program Inwestycji Strategicznych

§6.
Rozliczenie budowy i ptatnos¢ wynagrodzenia

1. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie zgodnie z §5 umowy na
podstawie kosztorysow powykonawczych oraz faktur, wystawionych przez Wykonawce, po
zakonczeniu robét potwierdzonych protokotem odbioru, podpisanym przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym
potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Faktura okreslona w ust. 1 bedzie wystawiona przez Wykonawce na Zamawiajgcego, w
nastepujacy sposéb:

1) Nabywca: Powiat Sejnenski, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, NIP 844-213-96-38
2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

3. Do faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg zestawienia naleznosci
dla  wszystkich podwykonawcow lub  dalszych podwykonawcéw z  oswiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo.

4, W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty
podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw
zaptaty podwykonawcom.

5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 5, Zamawiajacy potraca kwote wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Nalezno$s¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie.
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11. Ptatnos¢ za fakture nastgpi w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury. Za dzien zaptaty uznaje sie dzied obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§7.
Odbiér przedmiotu umowy
1. Odbiér robdt bedzie dokonywany po zakoriczeniu robdt koricowym protokdtem odbioru
bedgcym podstawg do wystawienia faktury korcowej,
2. Zgtoszenie gotowosci koncowego odbioru robét dokonane powinno by¢ w terminie realizacji
umowy.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru.

4, Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2
egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w oryginale) nastepujgce
dokumenty:

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z obowigzujacymi
przepisami, wiedzg techniczng i Polskimi Normami,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

— rozliczenie koncowe budowy (kosztorys powykonawczy) z podaniem wykonanych elementdw,
ich ilosci i wartosci ogétem,

— dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg w skali
1:1000 oraz 1:500 — Zegary (dokumentacja 2), opisang i skompletowang. Inwentaryzacja
geodezyjna powinna by¢ co najmniej zgtoszona do Osrodka Geodezyjnego nie pézniej niz do
dnia uptywu terminu wykonania umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego roboét.

5. Zamawiajacy:

1) rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
przez Wykonawce w formie pisemnej oraz przekazania przez Wykonawce dokumentéw
okreslonych w ust. 4,

2) zakonczy czynnosci odbioru w terminie kolejnych 7 dni od dnia rozpoczecia czynnosci
odbioru.

6. Z czynnosci i ustalen dokonanych podczas odbioru koricowego zostanie spisany przez Strony
protokét odbioru.

7. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki lub
wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od czynnosci odbioru i zgdac od
Wykonawcy usuniecia stwierdzonych usterek i wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

2) nie nadajgcych sie do usuniecia, ale umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu umownego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ umowne wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

3) nie nadajgcych sie do usuniecia i uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od czynnosci odbioru i zgdac

10
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od Wykonawcy rozebrania przedmiotu umowy i ponownego jego wybudowania w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek i wad okreslonych w ust. 7 pkt. 1 i 3,
stwierdzonych w trakcie prowadzenia czynnosci odbioru, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

§8.
Gwarancja jakosci i rekojmi za wady
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ........
miesiecy od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy
obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia powstate w
czasie poprawnego, zgodnego z zasadami jego uzytkowania.
W przypadku naprawy trwajacej powyzej 14 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu gwarancji o czas naprawy. W przypadku wymiany danego elementu przedmiotu umowy na
nowy, okres gwarancji na wymieniony element biegnie od nowa.
4. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody

6. Niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnied Zamawiajacego
zwigzanych z rekojmia.

7. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie usunie wady, o ktérej zostat
poinformowany przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wade we witasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszty poniesione przez Zamawiajgcego z tego tytutu zostang pokryte z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustanowionego na okres rekojmi.

8. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9.
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci
w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publiczcnemu, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw w przypadku Wykonawcodw wspdlnie realizujgcych zamoéwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
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pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie,

f)  Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstgpi¢ od Umowy bez koniecznosci wyznaczenia
dodatkowego terminu),

g) Wykonawca nie rozpoczat, przerwat, opdzniat sie z realizacjg robot, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robdt nie nastgpi w
ustalonym terminie ipomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do
terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy
Wykonawcy,

h) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb
nienalezyty, niezgodnie 1z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWIOR, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do
prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

i) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw
konsorcjum

i) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 wust. 24, lub dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci i
powinno zawierac uzasadnienie.

3. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 lit. b+j) powinno nastgpi¢ w ciggu
21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o
wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), d), Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

§10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na zasadach okresSlonych w przepisach Prawa Zamoéwien Publicznych
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ........ccccceeeeeunneeenn. zt (stownie: ..............),
co stanowi 3 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1
niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym
rekojmig, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest
zwrdéci¢ Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zwrotu tych kosztéw. Jezeli Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztdw zastepczego usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostang pokryte z czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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§11.
Kary umowne i odszkodowania

Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 2, bedg naliczane procentowo od wynagrodzenia netto

Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 4.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy,

2) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, w wysokosci
10 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy,

3) opdzinienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w wysokosci 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

4) opdznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

w wysokosci 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
opdbznienia,

5) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo kwalifikowane, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w okreslonym terminie w
wysokosci 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
op6zZnienia,

6) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w okreslonym terminie, w
wysokosci 0,05 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
op6zZnienia,

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 0,05 %
umownego wynagrodzenia Wykonawcy za kazdg umowe o podwykonawstwo,

8) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Postanowienia dotyczgce kar umownych nie wytaczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym,

jezeli wartosc¢ szkody przekroczy wysokos¢ kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce kar umownych w ciggu czternastu dni od daty

otrzymania wezwania do dobrowolne] zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania

kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego
umowy. Zaptacenie lub potrgcenie kary umownej za niedotrzymanie terminu nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy i pozostatych zobowigzan umownych.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w § 3 ust. 2 m) czynnosci lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego

Zadanie oswiadczen i dokumentédw o ktérych mowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng za kazde naruszenie w wysokosci stanowigcej minimalne wynagrodzenie za prace, o

ktéorym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, ze zm.) obowigzujgce wedtug stanu na dzien wymagalnosci
kary umownej.

Wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
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§12.
Zmiany postanowiern umownych

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem postanowien
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a.

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamdwienia, ujetych w dokumentacji i SWZ,
zmiany zakresu prac objetych niniejszg Umowa w wyniku zmian opisanych w
pkt.4);

2) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, gdy jest ona spowodowana:

a.

sitg wyzszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyziszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci
epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleskg zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjgtkowym,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych
(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury) — dotyczy warunkdw znaczgco odmiennych niz typowe dla danej
pory roku,

zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3) i 6),

nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robdét lub przeszkodami dajgcymi sie przypisac
Zamawiajgcemu,

koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub uzupetniajacych, o ile nie zostaty
wskazane w SWZ oraz ogtoszeniu wptywajacych na termin wykonania robét
objetych niniejsza umowg podstawowg,

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

trudnosciami w nabyciu materiatdw i urzadzen wynikajgcymi z dtugotrwatego
spadku podazy tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron
Umowy

3) materiatéw, urzadzen, robot budowlanych oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,
przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. niedostepnosciag na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot budowlanych
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spowodowana:
— zaprzestaniem produkcji,
— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuiszym terminem ich
dostawy na plac budowy,
— wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
b. dostepnoscia na rynku materiatéw i urzadzen Ilub technologii realizacji robdt
pozwalajgcych na:
— zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,
— obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
— uzyskanie lepszej jakosci robot,
— poprawe warunkdw bezpieczenistwa i eksploatacji przysztego obiektu;

c. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  lub  materiatowych ze  wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

e. koniecznoscig usuniecia sprzecznos$ci w dokumentacji;

f. zmianami rozwigzann technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych w
dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznos$cig wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu, bedgcego przedmiotem umowy, o
ile ta modyfikacja nie zmieni parametréw przedsiewziecia/zadania;

4) os6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony pod warunkiem, Ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg spetnienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia w zakresie 0séb.

5) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu
czesci prac powierzonych podwykonawcy

6) zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw administracji lub
innych podmiotdéw, zwigzanych z odmowga wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zmiany Umowy zgodnie z ustawg PZP.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone

inicjujaca zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztéw

zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na
wynagrodzenie wykonawcy, termin wykonania Umowy.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢

bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

- projekt zamienny lub protokét nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany dokumentacji
wykonawczej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do

kosztorysowania — stawki i wskazniki i ceny jednostokowe zaproponowane przez Wykonawce, ale

nie wyzszych niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
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robét budowlanych dla rejonu woj. Podlaskiego.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

§13
Inne postanowienia szczegélne

1. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie spowodowane przez
siebie, swoich pracownikéw, podwykonawcéw lub pracownikéw podwykonawcéw szkody
osobiste i majgtkowe wobec oséb trzecich, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z prawomocnych orzeczen sgdowych,
tacznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu kosztami, ktdre mogtyby by¢ skierowane do
Zamawiajgcego lub podmiotéw pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich
reprezentacji, pracownikow i innych oséb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

2. Osoby podpisujgce niniejsza umowe oswiadczajg, ze s3 prawidlowo umocowane do
reprezentowania Strony, w imieniu ktdrej umowe podpisujg, oraz ze upowaznienie to nie
wygasto w dniu podpisania niniejszej umowy, jak réowniez (dla spétek prawa handlowego): iz
zawarcie umowy nie wymaga zgody organu spotki w postaci Zgromadzenia Wspdlnikéw, Rady
Nadzorczej lub innego organu badz osoby.

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajgcych z umowy
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wykonawca oswiadcza ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci (dane
go identyfikujace) przedmiot umowy i wysokos$¢é wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy.

§ 14.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodniezart.13ust.1i 2 rozporzadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119204.05.2016, str. 1), dalej
»RODOQ”, informuje, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest danych osobowych jest Starosta Sejnenski,
ul. 1 Maja 1, kod pocztowy 16-500, e-mail: starosta@powiat.sejny.pl, tel. (87)-5173910;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego OR.272.24.2022 pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkance-Zegary-Dusznica na odcinku o dtugosci ok. 1.3 km”,
prowadzonym w trybie podstawowym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez czas z zgodnie z ustawa Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu

16



POLSKI
tAD

Inwestycja wspotfinansowana ze srodkow Rzgdowego Fundusz Polski £.ad: Program Inwestycji Strategicznych

o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

¢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

* na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

e prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

¢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Woyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazine wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

§17.
Postanowienia koicowe

1. Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci dopuszcza rozwigzywanie ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcami o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktorych nie uda sie rozstrzygnagc
polubownie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

4. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

5. Integralng czes¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:

1) zatacznik nr 1 — oferta

ZAMAWIAJACY Wykonawca
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przy kontrasygnacie Skarbnika
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