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UNIA EUROPEJSKA 



                                Sąsiedzi w działaniu

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

(załącznik nr 7 do siwz)

Projekt umowy nr OR.272.4.2011

Zawarta w dniu ................................................................................. w Sejnach

Pomiędzy: Powiatem Sejneńskim zwanym dalej Zamawiającym, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Sejnach  w osobach:

1. Ryszard Grzybowski – Starosta Sejneński,

2. Romuald Witkowski – Wicestarosta Sejneński,

 przy kontrasygnacie: Aneta Kimszal – Skarbnika Powiatu Sejneńskiego;    

a firmą: ............................................................................................

z siedzibą w ......................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez: ..................................................................................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie: przetarg nieograniczony

zawarto umowę o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUŁ 1 .

                                                                     DEFINICJE

1.1
Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

 „Roboty budowlane” – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

ARTYKUŁ 2 .

PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B na odcinku drogi o nawierzchni żwirowej.

2.2 Opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

2.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych o których mowa w artykule 12.3 niniejszej umowy w stosunku do przewidzianych przedmiarem robót, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2.1 niniejszego artykułu.

2.4 Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi.

2.5 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

2.6 Zmiany, o których mowa w ustępach 2.3-2.5 niniejszego art, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

ARTYKUŁ 3.

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

3.1 Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

3.2 Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3.3 Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

3.4 Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

3.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

3.6 Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

3.7 Jeżeli Inwestor uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

3.8  Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 3.6., Inwestor może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.

3.9  Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

3.10 Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót.

3.11 Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Inwestorem.

ARTYKUŁ 4.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

4.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.

4.1.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

4.1.2 Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

4.1.3 Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie 


 .....................................................................................................................................................

4.1.4 Zakres oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

4.2 Obowiązki inwestora

4.2.1 Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

4.2.2 Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to zostaje uznane, że Inwestor opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.

4.2.3 Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

4.3 Obowiązki wykonawcy

4.3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1)  przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2)  obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań       
    technicznych.

3)  ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym.

4)  zasadami sztuki budowlanej.

4.3.2 Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.

4.3.3 Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

a) pisemnie Inwestora o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość wg kosztorysu dotyczącego prac dodatkowych lub zamiennych,

b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4.3.4 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

4.3.5 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a)  wykonania badania nośności podłoża – przed przystąpieniem do układania nawierzchni z MMA

b)  sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c)  urządzenia terenu budowy, 

d)  oznakowania terenu budowy, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności - wykonania projektu  
    organizacji ruchu,

e)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 
    naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

f)  ewentualnego demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i    elementów zagospodarowania terenu,

g)  zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie 
   oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

h)  dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
    i przekazania go do użytku,

i)  odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

j)  zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

k)  utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

l)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym  przedstawicielom Inwestora, 

m)  uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4.4 Zapewnienie bezpieczeństwa

4.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

4.4.2 Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4.4.4 Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

4.5 Ubezpieczenie

4.5.1 Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następującą polisę ubezpieczeniową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN w okresie co najmniej od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy, 

b) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy ,

c) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

· osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

· osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

4.5.2 Polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

4.5.3 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

4.5.4 Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.5 Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

4.6 Ryzyko

4.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

4.6.2 Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich. Buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi.

ARTYKUŁ 5.

TERMINY

5.1 Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przekazania placu budowy. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.09.2011r.

5.2 Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5.3 Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 6.

ODBIORY I PROCEDURA

6.1. Protokół odbioru końcowego

6.1.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. 
Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i Polskimi Normami,

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiOR,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR,

· rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT),

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót w skali 1:1000.

     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

       Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.1.2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomienia uczestników odbioru.

6.1.3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

6.1.4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

6.2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.2.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

6.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

7.1.    Wykonanie wskazówek i poleceń Inwestora

Wykonawca zobowiązuje się do:

·  stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

· przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

ARTYKUŁ 8.

GWARANCJA JAKOŚCI

8.1. Wykonawca udziela ............. letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. 

8.2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

8.3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

ARTYKUŁ 9.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 10.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1. Kary umowne

10.1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

· zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia z winy wykonawcy w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy roboczy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości umowy.

· za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 10% wartości umowy. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

· za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

b) Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

· zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

10.2.  Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności utraty dofinansowania inwestycji z powodu nieterminowego jej wykonania.

ARTYKUŁ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .................. PLN, co stanowi 3 % wartości umowy.

11.2.  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

11.3.  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym

b) pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości

11.4.  Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

11.5.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 12.

WYNAGRODZENIE

12.1  Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w artykule 2 ust. 2.1 niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie w wysokości:

         brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……………… zł, słownie: ………………………

         W tym podatek VAT 23% w wysokości: ……… zł, słownie: ……………………………………

         Cena netto w wysokości: ……….. zł, słownie: ………………………………………………….

         zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego.

12.2  Wynagrodzenie, określone w ust. 12.1, odpowiada zakresowi robót, które były zamieszczone w załączniku nr 1 - Przedmiar robót do siwz i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:1000 oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

12.3  Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz inne koszty niż określone w ust. 12.2 niniejszego artykułu oraz roboty zamienne i zaniechane, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót zaniechanych.

12.4 Rozliczanie robót zamiennych oraz robót zaniechanych odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem 

b) cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

12.5 Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień art. 6 niniejszej umowy.

12.6 Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do: Powiat Sejneński ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny NIP: 844-21-39-638.

12.7  Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego wykonanych robót podpisany przez wyznaczoną przez Inwestora komisję odbioru oraz Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem postanowień art. 6 niniejszej umowy.

Płatność za fakturę VAT będzie dokonana w terminie 30 dni przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ........................................... . Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

12.8  Opóźnienie w zapłacie należności może spowodować obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 13.

ZMIANY UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust 1. Pzp - Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 

  1) zmniejszenie zakresu zamówienia (roboty zaniechane), lub wykonania robót zamiennych

 2) zmiana materiałów budowlanych, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, wskazanych w dokumentacji technicznej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 

  3) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 i 2.

  4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

  a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 

      b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 

 5) Powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, 

  6) Zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja). 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

 - ad pkt 2) - zamiana na materiały, posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny; 

- ad pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 

- ad pkt. 4): 

                  - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

                  - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 14.

ODSTĄPIENIE

14.1. Prawo Inwestora do odstąpienia od umowy

14.1.1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

14.1.2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty już wykonane będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

14.1.3. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

14.2.  Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy

14.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (Inspektora Nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

14.3.  Inne przypadki odstąpienia od umowy

Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

14.4.  Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15.

ZAWIADOMIENIA

15.1.  Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

15.2.  Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

15.3.  Ustala się następujące adresy do korespondencji: 

· do zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, tel. (87) 5 173-910, fax. (087)  5 173-911

· do Wykonawcy: .................................................................................................................

ARTYKUŁ 16.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

16.1.  Postanowienia dodatkowe

16.1.1. Płatność za zrealizowany przedmiot umowy zostanie dokonana na konto Wykonawcy 
     wskazane w punkcie 12.4.

16.1.2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

16.1. 3. Postanowienia końcowe

16.1.3. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

16.1.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane. 

16.1.5. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.1.6, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora. 

16.1.6. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

16.2. Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Inwestor a 1 Wykonawca. 
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