

OR.272.29.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

Zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Oferta nr 2

MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński ul. Michała Motoszko 26, 15-111 Białystok.

Cena brutto oferty – **9 668 177,30 zł** = 60.00 pkt

Okres gwarancji 84 miesiące = 40.00 pkt

Oferta otrzymała **100.00 pkt**

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Oferta nr 2 uzyskała największą ilość punktów tj. 100, spełniła warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a jej cena mieści się w wartości szacunkowej sporządzonej przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w na podstawie Art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy Pzp. w ofercie nr 2 poprawił oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w następujących kosztorysach:

Kosztorys - INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Poz. 58 Kosztorysu ofertowego - Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm² Cu - YTKSY3x2x0,8mm². Powinno być 15 szt zostało ujęte 5 szt. Po poprawieniu pozycji = 15 x 5.94 zł = **89,10 zł (było poz. 58 - 27.35 zł - netto)**.

Kosztorys Instalacje wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej.

Kotłownia pozycje 246-249 zgodnie z informacją Zamawiającego z dnia 28.10.2020r nie powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym. Po korekcie czterech ww. pozycji wartość pozycji wynosi 0.00 zł. Zgodnie z powyższym całkowita wartość oferty ulega zmniejszeniu o kwotę netto – **219 593.15 zł**

Kosztorys - Roboty kablowe

Poz. 4 Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: do 75 mm przyjęta została zła ilość.

Jest 26 powinno być 4. Po korekcie wartość netto pozycji wynosi: 4 x 29.53 = **118,12 zł (było poz. 4 - 767.78 zł)**.

Od oferty odejmuje się następujące kwoty netto: 219 593.15 zł + 649,66 zł = 220 242,81 zł

Wartość netto oferty po odjęciu: **7 860 245.00 zł**

Dodaje się do wartość oferty - 61,75 zł

Cena oferty netto z uwzględnieniem poprawek - **7 860 306,75 zł**

Cena oferty brutto – **9 668 177,30 zł**

Punktacja przyznana pozostałym oferentom zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia się następująco:

Oferta nr 1

ANATEX Sp. z o.o. ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok

Cena brutto oferty – **11 798 160,00 zł** = 49.17 pkt

Okres gwarancji: 84 miesięcy = 40.00 pkt

Oferta otrzymała **89.17 pkt**

Oferta nr 3

ARKO Spółka Akcyjna ul. Brukowa 28 lok. 1, 15-889 Białystok

Cena brutto oferty – **10 566 807,00 zł** = 54.90 pkt
Okres gwarancji: 84 miesięcy = 40 pkt
Oferta otrzymała **94.90 pkt**

Oferta nr 4

Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz – Świerzbín” s.c. ul. Żabia 14, 16-427 Przerośl
Cena brutto oferty – **11 221 413,89 zł** = 51.69 pkt
Okres gwarancji: 96 miesięcy = 40 pkt
Oferta otrzymała **91.69 pkt**

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, że podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z up. Starosty

Antoni Bauzisz
WICESTAROSTA